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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
DEMOLIZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

12.8.B51.01

12.8.BS1.01.A

12.8.B51.01.B

12.8.B51.03

12.8.BS1.03.A

20.1.8Q4.01

20.1.BQ4.01.A

40.1.BQ4.01

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
I'indennita di discarica.
Andante
PORZIONE EST: 53,00
PORZIONE OVEST: 47,00
PORZIONE NORD: 30,00
PORZIONE SUD: 59,00
PER FUTURE AIULE SPARTITRAFFICO: 97,00+14,00+11,00
PER FUTURA ROTATORIA: 133,00
VARIE, A CALCOLO: 16,00
Totale

In traccia

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO POZZETTO PER
CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE): 15,00*0,40%*2

VARIE, A CALCOLO: 3,00
Totale

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso esequiti ad unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso il carico, I'allontanamento e lo scarico dei materiali
di risulta in pubbliche discariche con relativa indennita.

Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq

RIMOZIONE TAPPETINO D'USURA SUPERFICIALE MARCIAPIEDI
(VEDI ART. 40.3.BQ4.01.A): 350,00

PREPARAZIONE PER STESURA TAPPETO D'USURA FINALE:
(COMPRESO SUPERFICI DI ASFALTO RIPRISTINATE, VEDI ART.
12.3.YS5.01.B): 1100,00+239,00

VARIE, A CALCOLO: 61,00
Totale

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE
O ARMATO
Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o
armato, di qualunque forma e spessore, compreso l|'eventuale
intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni,
I'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque
posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei
materiali di risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro
trasporto alle pubbliche discariche, lindennita di discarica, l'uso di
compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi
demolitori, ad esclusione delle mine.
Per calcestruzzo andante non armato
IN ASSIMILAZIONE PER DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI MURO IN
PIETRA, A SUD: 1,50*0,50*1,00
VARIE, A CALCOLO: 0,25
Totale

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva,
compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennita di
discarica.

A RIPORTARE DEMOLIZIONI

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

m?2

m?2

m2

m3

53,000
47,000
30,000
59,000
122,000
133,000
16,000

460,000

12,000

3,000

15,000

350,000

1.339,000

61,000

1.750,000

0,750

0,250

1,000

20,55

24,71

7,53

263,97

9.453,00

370,65

13.177,50

263,97

23.265,12
23.265,12

23.265,12
23.265,12
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

DEMOLIZIONI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 23.265,12
5 40.1.BQ4.01.A In pietra
DEMOLIZIONE DA ESEGUIRE CON OGNI CAUTELA AL FINE DI
RECUPERARE QUANTO PIU' MATERIALE POSSIBILE:
PORZIONE EST: 40,00 40,000
PORZIONE OVEST: 62,00 62,000
PORZIONE NORD: 32,00+19,00 51,000
PORZIONE SUD: 6,00 6,000
VARIE, A CALCOLO: 11,00 11,000
Totale m 170,000 7,41 1.259,70
40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi
carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato,
porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso,
demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, indennita di discarica.
6 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
PORZIONE MARCIAPIEDE EST: 57,00 57,000
PORZIONE DI MARCIAPIEDE OVEST: 175,00 175,000
PORZIONE DI MARCIAPIEDE NORD: 81,00 81,000
PORZIONE DI MARCIAPIEDE SUD: 24,00 24,000
VARIE, A CALCOLO: 13,00 13,000
Totale m?2 350,000 23,68 8.288,00
7 C.03 Operaio specializzato
RIMOZIONE DI n.2 TUBOLARI A COMPLETAMENTO DELLA 1,000
DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI MURETTO A SUD: 1,00
RIMOZIONE DI EVENTUALI SEGNALI STRADALI (PALO + 5,000
CARTELLO) AMMALORATI O INTERFERENTI CON LE NUOVE
LAVORAZIONI DI PROGETTO, COMPRESO DEMOLIZIONE DI
RELATIVO BASAMENTO, TRASPORTO ALLE PP.DD. ED ONERI DI
DISCARICA: 1,00*5
PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' E DI DIFFICILE VALUTAZIONE A 8,000
MISURA DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.: 8,00
Totale h 14,000 40,71 569,94
Totale DEMOLIZIONI Euro 33.382,76
A RIPORTARE VIA DELL'TSTRIA (NUOVA 33.382,76
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 33.382,76
A RIPORTARE 33.382,76
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE EXTRA AMBITO
VIA DELLISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

NUOVE COSTRUZIONI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
RIPORTO 33.382,76
11.6.CP1.04 SCOTICO
Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per
profondita fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni nell'ambito del
cantiere od adiacenti. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:
PORZIONE EST: 93,00*0,04 3,720
PORZIONE OVEST: 179,00*0,04 7,160
PORZIONE NORD: 85,00*0,04 3,400
PORZIONE SUD: 23,00%0,04 0,920
PASSAGGIO PEDONALE SU ATUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00*0,04 0,680
COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO 0,780
(BASE ASFALTO STAMPATO): (15,00+1,50+3,00)*0,04
PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:
PORZIONE EST: 20,00%0,10 2,000
PORZIONE OVEST: 43,00*0,10 4,300
PORZIONE NORD: 50,00*0,10 5,000
PORZIONE SUD: 17,00*0,10 1,700
PERIMETRO NUOVA AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 31,00*0,10 3,100
PERIMETRO NUOVA ROTONDA: 20,00*0,10 2,000
PERIMETRO NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: (6,00+7,00) 1,300
*0,10
ANELLO CARRABILE ROTONDA: 45,00*0,10 4,500
VARIE, A CALCOLO: 9,44 9,440
Totale m3 50,000 6,34 317,00
11.8.CP1.05 RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER
RICARICHE
Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da
cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta
granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali,
rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera
rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennita di cava, il
carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalita di
esecuzione per dare I'opera compiuta.
PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:
PORZIONE EST: 93,00%0,04 3,720
PORZIONE OVEST: 179,00%0,04 7,160
PORZIONE NORD: 85,00*0,04 3,400
PORZIONE SUD: 23,00*0,04 0,920
PASSAGGIO PEDONALE SU AIUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00*0,04 0,680
COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO 0,780
(BASE ASFALTO STAMPATO): (15,00+1,50+3,00)*0,04
PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTTI:
PORZIONE EST: 20,00*0,10 2,000
PORZIONE OVEST: 43,00%0,10 4,300
PORZIONE NORD: 50,00*0,10 5,000
PORZIONE SUD: 17,00*0,10 1,700
PERIMETRO NUOVA AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 31,00*0,10 3,100
PERIMETRO NUOVA ROTONDA: 20,00*0,10 2,000
A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 317,00
A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA 33.699,76
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 33.699,76
A RIPORTARE 33.699,76

-3-



OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

NUOVE COSTRUZIONI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 33.699,76
PERIMETRO NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: (6,00+7,00) 1,300
*0,10
ANELLO CARRABILE ROTONDA: 45,00*0,10 4,500
VARIE, A CALCOLO: 9,44 9,440
Totale m3 50,000 48,64 2.432,00
10 11.8.CP1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO
Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal
quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199),
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte
dell'autorita competente in merito allo specifico uso del materiale di
scavo.
VEDI ARTT. 11.6.CP1.04: 50,00 50,000
Totale m3 50,000 17,05 852,50
11 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA
Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per
strade da non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con
rullo compressore di peso non inferiore a 16 t ad una velocita
massima di 3 km/h, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e
lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la
saturazione.
FINITURA PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:
PORZIONE EST: 93,00 93,000
PORZIONE OVEST: 179,00 179,000
PORZIONE NORD: 85,00 85,000
PORZIONE SUD: 23,00 23,000
PASSAGGIO PEDONALE SU ATUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00 17,000
COMPLETAMENTO AREE CARRABILI ATIUOLE SPARTITRAFFICO 19,500
(BASE ASFALTO STAMPATO): 15,00+1,50+3,00
FINITURA PREPARAZIONE SOTTOFONDO ASFALTI:
PORZIONE EST: 20,00 20,000
PORZIONE OVEST: 43,00 43,000
PORZIONE NORD: 50,00 50,000
PORZIONE SUD: 17,00 17,000
PERIMETRO NUOVA AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 31,00 31,000
PERIMETRO NUOVA ROTONDA: 20,00 20,000
PERIMETRO NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: 6,00+7,00 13,000
ANELLO CARRABILE ROTONDA: 45,00 45,000
VARIE, A CALCOLO: 14,50 14,500
Totale m2 670,000 2,39 1.601,30
12.3.YS5.01 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO
SEMIAPERTO - fino a 1500 mq
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto
ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione
80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli
A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 5.202,80
A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA 38.585,56
ROTATORIA
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 38.585,56
A RIPORTARE 38.585,56
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

12

13

12.3.YS5.01.B

12.4.YS5.01

12.4.YS5.01.E

12.6.EQ4.02

RIPORTO
inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non
superiore all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a temperatura
non inferiore a 110°C anche in pil strati, compreso pulizia del piano
di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m2,
I'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m2 per il
collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli
adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la formazione
delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.

Di spessore finito compattato 8 cm
RIPRISTINI ASFALTTI:
PORZIONE EST: 20,00
PORZIONE OVEST: 43,00
PORZIONE NORD: 50,00
PORZIONE SUD: 17,00
PERIMETRO NUOVA AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 31,00
PERIMETRO NUOVA ROTODA: 20,00
PERIMETRO NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: 6,00+7,00
ANELLO CARRABILE ROTONDA: 45,00
VARIE, A CALCOLO: 11,00

Totale
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del
peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di
posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/mz2,
la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq
FINITURA MARCIAPIEDI:
PORZIONE EST: 93,00
PORZIONE OVEST: 179,00
PORZIONE NORD: 85,00
PORZIONE SUD: 23,00
PASSAGGIO PEDONALE SU ATUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO E
ROTONDA: 15,00+45,00+1,50+3,00
RIPRISTINO VIABILITA' (COMPRESO SUPERFICI DI ASFALTO
RIPRISTINATE, VEDI ART. 12.3.YS5.01.B): 1100,00+239,00
VARIA, A CALCOLO: 199,50

Totale
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, con inerti di
adeguata granulometria di dimensioni max. mm 20 avente Classe
C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi
eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con I'esclusione
del ferro d'armatura che verra compensato a parte.

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

m?2

20,000
43,000
50,000
17,000
31,000
20,000
13,000
45,000
11,000

250,000

93,000
179,000
85,000
23,000
17,000
64,500

1.339,000

199,500

2.000,000

29,42

11,45

38.585,56

7.355,00

22.900,00

35.457,80
68.840,56

68.840,56
68.840,56
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
NUOVE COSTRUZIONI

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO
N. CODICE

IMPORTO

RIPORTO
14 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

IN ASSIMILAZIONE A SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDE TIRATO A
STAGGIA, NON ARMATO:

RIPRISTINO MARCIAPIEDI:
PORZIONE EST: 93,00 93,000
PORZIONE OVEST: 179,00 179,000
PORZIONE NORD: 85,00 85,000
PORZIONE SUD: 23,00 23,000
PASSAGGIO PEDONALE SU AIUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00 17,000

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO 19,500
(BASE ASFALTO STAMPATO): 15,00+1,50+3,00

VARIE, A CALCOLO: 3,50 3,500
Totale m?2 420,000 39,21

15 12.8.ZS5.01 RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto
per l'esecuzione di riparazioni quali ricariche e sagomature di
esistenti pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV
cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei,
con bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore
al 5 % del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di
posa, pulizia, fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano o con adeguati
mezzi meccanici di uno o pil strati di conglomerato, cilindratura con
rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche
discariche con relativa indennita.

VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000
Totale m3 5,000 322,20

12.9.GY4.01 ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E
RIQUADRI ESISTENTI

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei
servizi canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre
ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili,
compreso adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con
malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere
connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e
forniture, lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

16 12.9.GY4.01.b Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm

CHIUSINI VARTI: 20,00 20,0000
Totale a corpo 20,0000 148,69

16.8.GQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per
posa di sostegni di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a
resistenza garantita C25/30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in
cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella fondazione,
completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre
I'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del
sottofondo di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il
ritombamento.

17 16.8.GQ4.01.A Per palo di altezza fino a 5,0 m fuori terra

IN ASSIMILAZIONE PER FONDAZIONI SEGNALE 4,000
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: 4,00

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

68.840,56

16.468,20

1.611,00

2.973,80

56.510,80
89.893,56

89.893,56
89.893,56
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

18

19

20

20.3.DH2.01

20.3.DH2.01.B

40.1.FE1.01

40.1.FE1.01.B

40.1.GQ4.01

40.1.GQ4.01.B

40.4.5Q4.01

RIPORTO
Totale

ACCIAIO TONDE PER C.A.

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre,
legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in
opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.

Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K)

ARMATURA MASSETTO INGRESSO CARRABILE (RETE DIAM. 8 mm
MAGLIA 20 x 20 mm, P= 3,95 Kg/mq): 8,00*3,00%*3,95*1,25

VARIE, A CALCOLO: 31,50
Totale

CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE
Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale
(graniti, sieniti, dioriti, porfidi, trachiti, piasentina, basalti), costituite
da elementi diritti o curvi a piano sega o bocciardati, con o senza
bocca di lupo aventi le dimensioni massime di 15x25 cm compreso,
massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei
cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati,
pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta
di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.
Cordonata 15x25 cm, bocciardata su un lato con tondo
N.B.: IMPIEGARE PIETRA ARENARIA RIPRENDENTE LA TIPOLOGIA
ESISTENTE:
RIPRISTINO PORZIONE EST: 40,00
RIPRISTINO PORZIONE OVEST: 62,00
RIPRISTINO PORZIONE NORD: 23,00
RIPRISTINO PORZIONE SUD: 30,00
VARIE, A CALCOLO: 5,00

Totale

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.
VIBROCOMPRESSO

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls
vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza
bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di
fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o
in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
Elementi bocciardati diritti o curvi

DELIMITAZIONE AREA VERDE A NORD: 10,00
AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 23,00+9,00+9,00+24,00
AIUOLA CENTRALE (CONTENIMENTO AREA VERDE): 25,00
VARIE, A CALCOLO: 10,00
Totale

PAVIMENTAZIONI AUTOBLOCCANTI DI
CALCESTRUZZO

Esecuzione di

IN MODULI

pavimentazione in moduli autobloccanti di

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

Cadauno

kg

89.893,56

4,000 322,95 1.291,80

118,500

31,500

150,000 2,53 379,50

40,000
62,000
23,000
30,000

5,000

160,000 72,62 11.619,20

10,000
65,000
25,000
10,000

110,000 59,98 6.597,80

76.399,10
109.781,86

109.781,86
109.781,86
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21

22

23

40.4.5Q4.01.D

50.3.GQ4.01

50.3.GQ4.01.E

50.3.GQ4.02

50.3.GQ4.02.C

50.5.GH1.01

RIPORTO
calcestruzzo, naturale o integralmente colorato, per sedi stradali
dello spessore di 8 cm o per marciapiedi dello spessore di 6 cm,
mediante fornitura e posa in opera di elementi autobloccanti in
calcestruzzo di qualsiasi forma (onda, T, doppia T, delta, esse, effe,
ecc.) su sottofondo in sabbia dello spessore minimo di 6 cm, o su
massetto in cls magro C16/20 dello spessore di 5 cm, compresa
preparazione del sottofondo con compattazione e ricariche in
materiale misto di cava, letto di posa in sabbia, vibrazione della
pavimentazione fino a raggiungere un calo della stessa pari a 2 cm,
stesa superficiale di sabbia finissima, pulizia, tagli, sfridi.

Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli
integralmente colorati

IN ASSIMILAZIONE A SEGNALI TATTILO-PLANTARI, DIM. 30x40 cm
(VEDI ULTERIORE ART. NP.BM.20): 3,90*0,40*2

3,60*0,40*2
2,50*0,60+4,00*0,60
VARIE, A CALCOLO: 1,10
Totale

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10
cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 60x60x70 cm

PREDISPOSIZIONE POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO
(IRRIGAZIONE AIUOLE): 1,00

Totale

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo
a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comunque non inferiore
a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

Dimensioni interne 40x40x20 cm

ISPEZIONI PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO
POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE)
: 3,00%2

Totale

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
stabilimento munito di certificato 1S09001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio.

Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino,
che dovra rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in
base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI
A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

m2

Cadauno

Cadauno

3,120

2,880
3,900
1,100

11,000

1,000

1,000

6,000

6,000

60,96

128,45

48,01

109.781,86

670,56

128,45

288,06

77.486,17
110.868,93

110.868,93
110.868,93
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

24

25

26

27

50.5.GH1.01.C

71.1.MH2.01

71.1.MH2.01.B

71.1.MH2.03

71.1.MH2.03.B

71.2.Vv4.01

71.2.VV4.01.B

RIPORTO
superficie del medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura
(B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa
in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

Classe D 400

ISPEZIONE PREDISPOSIZIONE POZZETTO PER CONTATORE
ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE) (P= 80 Kg/cad): 1,00*80
EVENTUALE SOSTITUZIONE CHIUSINI ESISTENTI AMMALORATI
(P= 64 Kg/cad): 5,00*64
ISPEZIONI PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO
POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE)
(P= 43 Kg/cad):: 3,00*43

Totale

CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE
STRADALE

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con
pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche
conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi
universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in
acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e
rinterro.

Formato normale

ALTEZZA SEGNALE 3 m: 10,00
ALTEZZA SEGNALE 1,5 m: 6,00
Totale

CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni
figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della
Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro; compreso collare antirotazione di fissaggio.

Formato normale

6,00
Totale

VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SuU
PAVIMENTAZIONI STRADALI

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione
di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie
stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie,
compreso I'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere.

Larghezza 15 cm

DELIMITAZIONE CORSIE: 800,00
RIPRISTINO FERMATE BUS: 25,00*%2
VARIE, A CALCOLO: 50,00

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

kg

Cadauno

Cadauno

80,000
320,000

129,000

529,000

10,000
6,000

16,000

6,000

6,000

800,000
50,000
50,000

4,25

244,75

100,86

110.868,93

2.248,25

3.916,00

605,16

84.255,58
117.638,34

117.638,34
117.638,34
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

28

29

30

31

32

71.2.VV4.02

71.2.Vv4.05

71.2.VV4.05.A

C.03

NP.AI.100

NP.AI.100.A

NP.AI.100.C

RIPORTO
Totale

VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI
STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE
Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice
rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per
formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti
pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso
I'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

PRECEDENZA: 4,00*0,50*3

ZEBRATURE: 10,00

RIPRISTINO FERMATE BUS: 1,00%2,00%2*2
VARIE, A CALCOLO: 6,00

PEDONALI,

Totale

ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE

Esecuzione di segnaletica rifrangente mediante ['applicazione di
vernice rifrangente bi-componente composta da:- microgranuli di
calcari, quarzite, dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti
colorati, contenente microsfere di vetro nella misura di almeno il
60% del materiale per generare I'effetto di rifrangenza;- catalizzatore
costituito da perossidi organici per la solidificazione del composto al
momento dell'utilizzo;posata su superficie stradale mediante idonea
apparecchiatura percolata (effetto gocciolato) nella misura di non
meno di 4 Kg per mq.

Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno

Per formazione di attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a
pieno, compreso l'onere per il tracciamento, la "schermatura" dei
colori, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: 4,00*4,50*2
RALLENTATORI OTTICI: 6,00%5,00+4,50*5,00+2,25*5,00*2
VARIE, A CALCOLO: 4,00
Totale

Operaio specializzato
EVENTUALE PULIZIA E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI
CORDONATA IN PIETRA RECUPERATA: 8,00*2*2

POSA SECONDO LE INDICAZIONI DEL FORNITORE DI PARAPETTO
"PASSAGGIO PEDONALE" SU AIUOLA SPARTITRAFFICO NORD,
FORNITO DAL COMMITTENTE: 8,00%2

PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' E DI DIFFICILE VALUTAZIONE A
MISURA DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.: 24,00
Totale
PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI
Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paciamatura, la manutenzione periodica
necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di
attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente
morte.

Timo Serpillo

ROTONDA (5 PIANTE/mq), CONSIDERATO SUL 50% DELLA
SUPERFICIE IN CIOTTOLO: 21,00/2*5

Totale

Perowskia Atriciplifolia
ROTONDA: 10,00
A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI
A RIPORTARE VIA DELL'TSTRIA (NUOVA
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

m?2

m?2

Cadauno

900,000

6,000
10,000
8,000
6,000

30,000

36,000
75,000
4,000

115,000

32,000

16,000

24,000

72,000

52,500

52,500

10,000

0,70

7,16

69,22

40,71

2,42

117.638,34
630,00

214,80

7.960,30

2.931,12

127,05

96.118,85
129.501,61

129.501,61
129.501,61
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

33

34

35

36

NP.BM.10

NP.BM.15

NP.BM.20

NP.BM.30

RIPORTO
Totale

ASFALTO STAMPATO

Realizzazione di pavimentazione carrabile in conglomerato
bituminoso a mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato", di colore
grigio, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per
I'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. II
trattamento potra essere eseguito contestualmente alla stesa del
manto d'usura (che non & comunque compreso nelle quotazioni
seguenti) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa
penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm. 40, oppure
in alternativa con metodo di riscaldamento selettivo con macchina
ad infrarossi. La superficie impressa verra quindi trattata con
processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", o
equivalente, con copertura di pil mani . I prezzi per le diverse
tipologie applicabili sono riferiti al solo procedimento di imprimitura
e resinatura denominata "Asfalto Stampato" di seguito specificate:

- stampa del manto d'usura con matrice motivo a scelta direzione
lavori;

- resinatura con 2 mani di copertura: la mano con StreetBond
SP50, o equivalente; 2a mano con StreetBond SP150, o
equivalente;

- sovrapprezzo per procedimento di stampa su manto d'usura
esistente e comunque eseguito non contestualmente alla stesa del
conglomerato bituminoso, con macchina riscaldatrice a raggi
infrarossi StreetHeat SR60, o equivalente, alimentata a gas propano
liquido, per l'ottenimento di pavimentazioni in "Asfalto stampato"
nelle diverse tipologie applicative ed in qualsiasi colore (grigio) e
disegno.

Compreso ogni altro onere per dare le porzioni stradali oggetto
d'intervento finite a regola d'arte e transitabili in sicurezza a norma
di legge.

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO E
ROTONDA: 15,00+45,00+1,50+3,00
VARIE, A CALCOLO: 5,50

Totale

CORDONATURA PER FASCIA SPARTITRAFFICO, AIUOLE E
SIMILI
Fornitura e posa in opera di cordonatura tipo ANAS per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 N/mmgq, in elementi della lunghezza di cm 50,
allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
eseguita in calcestruzzo dosato a 200 Kg/mc, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
CORDOLI CARRABILI:
LATO ESTERNO ROTONDA: 37,00
AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: 8,00+10,00
VARIE, A CALCOLO: 5,00

Totale

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE PERCORSI TATTILO-
PLANTARI:

Sovrapprezzo per di settori in elementi tattilo plantari, compreso
sistemazione di sottofondo ed ogli altro onere necessario a dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.

VEDI ART. 40.4.5Q4.01.D: 11,00

Totale

DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI PANNELLO TRIFACCIALE E

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

Cadauno

m?2

m?2

10,000

64,500

5,500

70,000

37,000
18,000
5,000

60,000

11,000

11,000

11,01

50,90

62,24

49,48

129.501,61
110,10

3.563,00

3.734,40

544,28

104.070,63
137.453,39

137.453,39
137.453,39
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

37

NP.BT.20

RIPORTO
SUA SOSTITUZIONE CON PANNELLO PUBBLICITARIO DA
"MURO"
Le opere per la Demolizione e rimozione del pannello trifacciale e la
sua sostituzione con pannello pubblicitario da “muro” sono le
seguenti:
- demolizione e rimozione di pannello pubblicitario trifacciale
costituito da montanti in carpenteria metallica e pannello in lamiera
di metallo avente dimensioni indicative di m.1,50*3 lati ed altezza di
m. 3.20 e suo smaltimento in impianti autorizzati;
- f.p.o. di pannello “a muro” per esposizione pubblicitaria da ubicarsi
entro 300 metri dal cantiere avente dimensioni di m. 3,00 * 300 e
costituito da:
1. pannello in lamierino preverniciato con struttura rinforzata con
tubolari in metallo aventi sezione 20*20 con area complessiva di
mq. 9,00;
2. telaio in tubolare metallico sezione 40*40 mm. (montanti e
traversi);
3. piastra metallica con tronchetto sezione 40*40 mm per aggancio
pannello a muratura di supporto;
4. minuteria metallica e materiale di consumo.
Il tutto come meglio esplicitato negli elaborati grafici di progetto.
Nel costo & previsto ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

1,00
Totale

SEGNALETICA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON
LAMPEGGIANTI

Fornitura e posa in opera di cartello bifacciale in lamiera d'acciaio
zincata con segnale stradale di attraversamento pedonale, rivestito
con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche
tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n.
285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con
attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo
tubolare in acciaio zincato di idoneo diametro e lunghezza 3 m,
collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base,
scavo e rinterro. La voce comprende inoltre n.2 lampeggianti del
diam. di 10 cm (certificati EN12352 ) color ambra, a lampeggio
continuo, con attacco su palo tramite idonee staffe e viti di fissaggio
alimentati tramite pannello fotovoltaico da 20 watt con batteria di
back up 12 volt 18 ah in grado di garantire illuminazione in assenza
di sole per oltre 1 settimana. Il tutto fornito e posto in opera a
perfetta regola d'arte compreso accessori di funzionamento e
fissaggio, cablaggi ed allaciamenti elettrici con cavo di idonea
sezione e formazione, noncheé quant'altro necessario per dare il
segnale finito in opera a perfetta regola d'arte.

2,00
Totale

Totale NUOVE COSTRUZIONI Euro

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

a corpo

Cadauno

1,0000

1,0000

2,000

2,000

4.900,00

3.500,00

137.453,39

4.900,00

7.000,00

115.970,63

149.353,39

149.353,39
149.353,39
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

38

39

40

41

11.7.CP1.01

11.7.CP1.01.A

11.8.CP1.04

11.8.CP1.11

12.8.B51.01

12.8.B51.01.B

RIPORTO

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m3, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
100,00*0,40*1,00

VARIE, A CALCOLO: 5,00
Totale

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per I'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi
e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale
pendenza necessaria.

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
100,00*0,40*0,40
VARIE, A CALCOLO: 1,00

Totale

ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal
quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199),
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte
dell'autorita competente in merito allo specifico uso del materiale di
scavo.

VEDI ART. 11.7.CP1.01.A: 45,00
Totale
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennita di discarica.
In traccia
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100,00*0,40
VARIE, A CALCOLO: 10,00
A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

m3

m3

m3

40,000

5,000

45,000

16,000

1,000

17,000

45,000

45,000

40,000
10,000

19,21

41,91

17,05

149.353,39

864,45

712,47

767,25

2.344,17
151.697,56

151.697,56
151.697,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
N. CODICE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
Totale m2

42 12.8.7S5.02 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura
(spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di
ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i
raccordi attorno a chiusini e manufatti.
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100,00*0,40
VARIE, A CALCOLO: 10,00

Totale m2
16.8.GQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per
posa di sostegni di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a
resistenza garantita C25/30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in
cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella fondazione,
completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre
I'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del
sottofondo di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il
ritombamento.

43 16.8.GQ4.01.C Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori terra

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 5,00
Totale Cadauno
50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
ISPEZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10
cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

44 50.3.GQ4.01.C Dimensioni interne 40x40x40 cm

ISPEZIONI NUOVI PUNTI LUCE: 5,00

ISPEZIONI NUOVA LINEA D'ILLUMINAZIONE: 3,00
Totale Cadauno

50.3.GQ4.02 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in

calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo

a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comunque non inferiore

a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli

con flex, sfridi.

45 50.3.GQ4.02.C Dimensioni interne 40x40x20 cm

ISPEZIONI NUQOVI PUNTI LUCE: 5,00*2
ISPEZIONI NUOVA LINEA D'ILLUMINAZIONE: 3,00*2
Totale Cadauno

50.5.GH1.01 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

50,000

40,000
10,000

50,000

5,000

5,000

5,000
3,000

8,000

10,000
6,000

16,000

24,71

39,52

463,24

83,20

48,01

151.697,56
1.235,50

1.976,00

2.316,20

665,60

768,16
9.305,63
158.659,02

158.659,02
158.659,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

46

47

50.5.GH1.01.B

60.1.QH2.02

60.1.QH2.02.G

60.1.QH2.93

RIPORTO
a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
stabilimento munito di certificato 1S09001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino,
che dovra rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in
base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla
superficie del medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura
(B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa
in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

Classe C 250
POSA SU MARCIAPIEDI O BANCHINE:
ISPEZIONI NUOVI PUNTI LUCE (P= 57 Kg/cad): 5,00*%57

ISPEZIONI NUOVA LINEA D'ILLUMINAZIONE (P= 57 Kg/cad):
3,00*57

Totale

PALI SALDATI IN ACCIAIO ZINCATO TRONCOCONICI
DIRITTI DA LAMIERA - SPESSORE 4 mm - DIAMETRO DI
TESTA 60 mm

Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti
da lamiera a sezione circolare spessore 4 mm, diametro di testa 60
mm, con le tolleranze di cui al Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-2
ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera di acciaio S 235JR-
UNI EN 10025 con successiva saldatura longitudinale esterna,
zincatura del palo in accordo con UNI EN ISO 1461. L'articolo
comprende e compensa asola entrata cavi, asola per morsettiera,
morsetto di attacco a terra, trasporto a picchetto, installazione a
rettifilo, fissaggio mediante sabbia bagnata e costipata con anello
superiore di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento
eseguito con apposito stampo, allacciamento elettrico dalla linea
principale o dalla morsettiera agli apparecchi illuminanti in sommita
eseguito utilizzando cavo FG160R16, formazione e sezione in
accordo con il progetto esecutivo. Il complesso basamento, palo,
apparecchi installati in sommita dovra essere verificato secondo il
D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", la Circolare attuativa n. 156
del 04/07/1996 ed il DM 11/03/1988.

Altezza 10,80 m, altezza fuori terra 10,00 m, diametro di
base 168 mm
Altezza 10,80 m, altezza fuori terra 10,00 m, diametro di base 168
mm, peso 122 kg circa, superficie per eventuale verniciatura 3,87
m2
COMPLETO DI VERNICIATURA TIPO GRIGIO PHIPILPS:
NUOVI PUNTI LUCE: 5,00
SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00
Totale
PORTELLI DA PALO IN LEGA DI ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di portelli da palo per chiusura della
feritoia di alloggiamento morsettiera realizzati in lega di alluminio
A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A RIPORTARE VIA DELL'TSTRIA (NUOVA
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

kg

Cadauno

285,000
171,000

456,000

5,000
3,000

8,000

3,47

1.458,39

158.659,02

1.582,32

11.667,12

22.555,07
171.908,46

171.908,46
171.908,46
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

48

49

50

60.1.QH2.93.B

60.1.QH2.94

60.1.QH2.94.B

60.2.QZ2.01

60.2.Q22.01.D

61.2.QN8.01

RIPORTO
presso-colata completi di viti di serraggio in acciaio inox azionabili
con chiave specifica, guarnizioni di tenuta in gomma
antinvecchiamento, grado di protezione IP54.

Portello per feritoia 45x186 mm

NUOVI PUNTI LUCE: 5,00
SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00
Totale

MORSETTIERE DA INCASSO PER PALI

Fornitura e posa in opera di morsettiere da incasso a palo in
esecuzione a doppio isolamento, costituite da contenitore in resina
poliammidica autoestinguente ed antitraccia, base isolante stampata
in poliammide, morsetti in ottone a 3 vie per polo con serraggio
indipendente mediante viti in acciaio inox, grado di protezione sul
perimetro coperchio IP43, in zona ingresso cavi IP23B, tensione
nominale Un = 500 V, complete di portafusibili con fusibili, inclusi
collegamenti ed accessori.

Morsettiera per feritoia 45x186 mm con cavo fino a 4x16
mm2, Imax = 63 A, portafusibile in derivazione fino a 20 A

NUOVI PUNTI LUCE: 5,00
SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00
Totale

ARMATURA STRADALE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO A LED

Armatura stradale con corpo in alluminio pressofuso con sezione a
bassissima superficie di esposizione al vento, alette di
raffreddamento integrate nella copertura, attacco palo in alluminio
pressofuso con ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo
diverse inclinazioni, diffusore in vetro trasparente temperato
resistente agli shock termici, verniciatura a polveri con resina a base
poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Internamente & presente un dispositivo per il controllo della
temperatura dell'apparecchio con ripristino automatico, protezione
contro gli impulsi, connettore IP67 per il collegamento alla linea,
sezionatore in doppio isolamento che interrompe I'alimentazione
elettrica all'aperttura della copertura, valvola anticondensa per il
ricircolo dell'aria. Sistema ad ottiche asimmetriche combinate
realizzate in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte
temperature. Completa di equipaggiamento LED, temperatura di
colore 4000K, conforme alla Legge Regionale 18 giugno 2007, n.15.
Potenza 109 W - flusso luminoso 15140 lumen

Potenza 109 W - flusso luminoso 15140 lumen - Fattore di potenza
maggiore di 0,9 - mantenimento del flusso al 70% per 80000 ore

PUNTI LUCE TIPO PHILIPHS, mod. CITYSOUL GEN 2:
NUOVI PUNTI LUCE: 5,00
SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00
Totale

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA

Fornitura e posa in opera di armadio per esterno costituito da
struttura in vetroresina grigio RAL 7040, porte incernierate complete
di serratura con chiave di sicurezza a cifratura unica ovvero serratura
omologata dall'ente distributore dell'energia elettrica, cerniere
interne in lega di alluminio, prese d'aria anteriori e sottotetto con
labirinto di protezione, parti metalliche esterne in acciaio inox ed in
acciaio zincato, zoccolo completo di telaio di ancoraggio per posa a
pavimento su basamento in cls, grado di protezione IP44 minimo,
incluse canalette per cablaggio, piastre di fondo adeguate alle
apparecchiature da installare, setti inferiori di chiusura, raccordi con

le tubazioni di distribuzione, opere ed accessori di completamento.
A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

5,000
3,000

8,000

5,000
3,000

8,000

5,000
3,000

8,000

24,96

64,39

928,34

171.908,46

199,68

515,12

7.426,72

30.696,59
180.049,98

180.049,98
180.049,98
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

51

52

53

54

55

61.2.QN8.01.A

62.1.0H5.01

62.1.0H5.01.B

62.1.0H5.01.D

62.1.0H5.01.F

62.2.IN6.01

62.2.IN6.01.G

68.3.Q71.02

RIPORTO
Dimensioni ingombro 860x1394x450 mm
1,00

Totale

LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16
0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualita
G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI
20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI EN60502, CPR UE305/11,
EN 50575:14 e EN 50575:16. Posati entro portacavi o a vista,
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli
conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle
estremita della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e
fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 2,5 mm?2
COLLEGAMENTI PALO-DISPERSORE A CROCE (CIRCA 2 m):
NUOVI PUNTI LUCE: 2,00*2*5
SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 2,00*2*3
VARIE, A CALCOLO: 18,00
Totale

Cavo 6 mm?2

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100,00*1,10*4
LINEA DI TERRA: 100,00*1,10

VARIE, A CALCOLO: 50,00

Totale

Cavo 16 mm?2

SOSTITUZIONE CAVI ESISTENTI (SOSTITUZIONE 3 PALI):
70,00%1,10

VARIE, A CALCOLO: 23,00
Totale

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER
IMPIANTI INTERRATI

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-
4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la
sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di
pendenze longitudinali, I'assemblaggio delle tubazioni, I'esecuzione
degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti
ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del
nastro segnacavi.

Tubo d. est. 125 mm

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100,00
VARIE, A CALCOLO: 10,00
Totale
DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in acciaio zincato per
immersione conforme alle Norme CEI 7-6 compresa bandiera per
allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti ed accessori.
A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A RIPORTARE VIA DELL'TSTRIA (NUOVA
ROTATORIA)
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

Cadauno

1,000

1,000

20,000
12,000
18,000

50,000

440,000
110,000
50,000

600,000

77,000

23,000

100,000

100,000
10,000

110,000

2.340,08

2,68

4,40

7,50

17,27

180.049,98

2.340,08

134,00

2.640,00

750,00

1.899,70

38.460,37
187.813,76

187.813,76
187.813,76
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO
N. CODICE

IMPORTO

RIPORTO

56 68.3.Q71.02.A Lunghezza 1,00 m - dimensioni 50x50x5 mm

NUOVI PUNTI LUCE: 5,00 5,000

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00 3,000
Totale Cadauno 8,000 33,20

57 NP.AF.10 RIMOZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Rimozione di palo d'illuminazione pubblica stradale completo di
cassetta a conchiglia alla base e relativo supporto, compreso
assistenze murarie ed elettriche per stacco e giunzione linea,
rimozione, sollevamento, trasporto c/o PP.DD. del materiale di
risulta e relativi oneri.

5,00 5,000
Totale Cadauno 5,000 200,00

58 NP.AF.20 RIMOZIONE LAMPADA ILLUMINAZIONE STRADALE
Rimozione lampada illuminazione stradale posta a testa palo (h= 9
m circa), compreso assistenze murarie ed elettriche per stacco linea
e smontaggio dell'apparecchio. Compreso onere per sollevamenti in
quota e trasporto presso le pubbliche discariche, oneri di discarica
compresi.

5,00 5,000
Totale Cadauno 5,000 90,00

59 NP.BT.10 NUOVO CENTRALINO DI PROTEZIONE E COMANDO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico tipo ABB, od
equivalente, in materiale termoplastico conformi alle norme CEI 23-
51 CEI 17.13-1, grado di protezione minimo IP55, completi di porta
frontale trasparente incernierata munita di guarnizione e completa
di serratura, piastre di fondo, montanti e guide DIN porta
apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, staffe
per ancoraggio a parete, sistema di ripartizione degli interruttori
derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette di
ripartizione, spazio per morsettiere componibili a servizio delle linee
in uscita, barretta di terra, cablaggio con cavo FS17, numerazione
dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di
designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi,
accessori di finitura. Quadro con all'interno installate e collegate le
apparecchiature riportate nella tavola di progetto e nello schema
quadro elettrico generale. Compreso schema elettrico del come
eseguito (as-built) unifilare e multifilare con numerazione dei
conduttori posto entro apposita tasca portaschema, certificazione
del quadro, allacciamento delle linee di alimentazione in entrata ed
uscita, ed ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto
perfettamente cablato a regola d'arte. Compresa la realizzazione del
basamento in c.a. di supporto dell'armadio in vetroresina di
contenimento.

1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 2.706,05

Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

187.813,76

265,60

1.000,00

450,00

2.706,05

42.882,02

192.235,41

192.235,41
192.235.41
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ACQUE METEORICHE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

60

61

62

63

11.7.CP1.01

11.7.CP1.01.A

11.8.CP1.04

11.8.CP1.11

12.8.BS1.01

12.8.B51.01.B

RIPORTO

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m3, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

NUOVE CADITOIE: 1,50%0,60*0,80*6
NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50*0,60*0,80
VARIE, A CALCOLO: 0,96
Totale

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per I'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi
e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale
pendenza necessaria.

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*0,40*6
NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50*0,60*0,40
VARIE, A CALCOLO: 0,48
Totale

ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal
quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199),
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte
dell'autorita competente in merito allo specifico uso del materiale di
scavo.

VEDI ART. 11.7.CP1.01.A: 6,00

Totale
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennita di discarica.
In traccia

NUOVE CADITOIE: 1,50*%0,60*%6

A RIPORTARE ACQUE METEORICHE

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

m3

m3

m3

4,320
0,720
0,960

6,000

2,160
0,360
0,480

3,000

6,000

6,000

5,400

19,21

41,91

17,05

192.235,41

115,26

125,73

102,30

343,29
192.578,70

192.578,70
192.578,70
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ACQUE METEORICHE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

64

65

66

12.8.7S5.02

40.2.GQ4.01

40.2.GQ4.01.1

50.1.IN6.03

50.1.IN6.03.C

50.4.GH1.01

RIPORTO
NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50*0,60

VARIE, A CALCOLO: 1,70
Totale

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura
(spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di
ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i
raccordi attorno a chiusini e manufatti.

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*6
NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50*0,60
VARIE, A CALCOLO: 1,70
Totale

CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA ACQUE

Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo
armato per la raccolta delle acque con rivestimento dei bordi
superiori in acciaio, con Classi di carico secondo Norme DIN 19580,
compreso magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di
chiusura, griglia in ghisa o in acciaio zincato, sigillature, raccordo con
la tubazione di scarico, tagli, sfridi.

Classe D400 griglia in ghisa larghezza 40 cm

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 13,00
Totale

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 -SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U)
non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e
scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura
dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidita
nominale pari a SN 8 kN/m2 e SDR 34, colore marrone arancio (RAL
8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1
preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve),
innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante,
sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di
posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm,
lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola
esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo.

Diametro nominale 160 mm
NUOVE CADITOIE: 1,50*6
NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50
VARIE, A CALCOLO: 2,50

Totale
GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite
sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo
la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di
corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il

telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a
quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.

A RIPORTARE ACQUE METEORICHE
A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

m?2

m?2

0,900
1,700

8,000

5,400
0,900
1,700

8,000

13,000

13,000

9,000
1,500
2,500

13,000

24,71

39,52

884,50

39,03

192.578,70

197,68

316,16

11.498,50

507,39

12.863,02
205.098,43

205.098,43
205.098,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ACQUE METEORICHE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

67

68

69

50.4.GH1.01.B

50.4.GQ4.01

50.4.GQ4.01.C

C.03

RIPORTO
Classe D 400

NUOVE CADITOIE (P= 40 Kg/cad): 6,00*40
Totale

CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS

Fornitura e posa in opera di caditoie prefabbricate in calcestruzzo
armato di ottima qualita, rispondenti alle migliori caratteristiche di
mercato ed alle normative vigenti, idonee a sopportare carichi
stradali di prima categoria, munite di scanalatura per l'eventuale
alloggiamento del sifone.

Poste in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguite a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, comprese
sigillature con malta cementizia reoplastica, trattamento delle pareti
interne a spruzzo con resina epossidica bicomponente per uno
spessore di 30 micron.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al
carico, al trasporto ed allo scarico in cantiere, I'onere della posa, la
sigillatura e lisciatura interna di tutte le fessurazioni al fine di
garantirne la perfetta tenuta, nonché quantaltro necessario per dare
la lavorazione a pié d'opera a regola d'arte.

Sezione interna 500x500x500 mm

NUOVE CADITOIE: 6,00
Totale

Operaio specializzato

EVENTUALE DEMOLIZIONE DI POZZETTI/CADITOIE INTERFERENTI
CON I LAVORI (COMPRESO TRASPORTO ALLE PP.DD. DEL
MATERIALE DI RISULTA): 8,00%2

ASSISTENZA PER COLLEGAMENTO/ALLACCIO NUOVE CADITOIE
ALLA LINEA DI SCARICO ESISTENTE: 8,00*3
Totale

Totale ACQUE METEORICHE Euro

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

kg

Cadauno

240,000

240,000

6,000

6,000

16,000

24,000

40,000

4,95

55,78

40,71

205.098,43

1.188,00

334,68

1.628,40

16.014,10

208.249,51

208.249,51
208.249.51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

OPERE A VERDE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11.4.CP1.01

70 11.4.CP1.01.B

11.7.CP1.01

71 11.7.CP1.01.A

72 11.8.CP1.04

73 11.8.CP1.11

RIPORTO

GHIAIONE PER DRENAGGI

Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-
7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.
Stesa e livellazione eseguita a mano

STRATO DRENANTE ALLA BASE DEL SEDIME IMPIANTO ALBERI
TIPO LAPILLO VULCANICO (sp. 32 cm)

AIUOLA NORD: 7,00%1,00*0,32
AIUOLA SUD: 13,00*1,00*0,32
VARIE, A CALCOLO: 1,60
Totale

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m3, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
PREPARAZIONE SEDIME IMPIANTO ALBERI:

AIUOLA NORD: 7,00*1,00*1,20

AIUOLA SUD: 13,00*1,00*1,20

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO POZZETTO PER

CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE): (15,00*2+
12,00)*0,40*0,80

VARIE, A CALCOLO: 2,56

Totale

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per I'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi
e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale
pendenza necessaria.

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO POZZETTO PER
CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE): (15,00*2+
12,00)*0,40*0,40
VARIE, A CALCOLO: 1,28

Totale

ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal
quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199),
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice

A RIPORTARE OPERE A VERDE

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

m3

m3

m3

2,240
4,160
1,600

8,000

8,400
15,600
13,440

2,560

40,000

6,720

1,280

8,000

49,78

19,21

41,91

208.249,51

398,24

768,40

335,28

1.501,92
209.751,43

209.751,43
209.751,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE EXTRA AMBITO
VIA DELLISTRIA (NUOVA ROTATORIA)

OPERE A VERDE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
N. CODICE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte
dell'autorita competente in merito allo specifico uso del materiale di
scavo.

VEDI ARTT. 11.7.CP1.01.A: 40,00
Totale m3

74 12.7.CP1.01 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO
Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza della sede
stradale dello spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto,
carico, scarico, stesa, compattazione, sagomatura e formazione di
pendenze.
FINITURA AIUOLE:
IN ASSIMIALZIONE A CIOTTOLO (DIAM. 8-20 mm):
AIUOLA NORD: 8,00
ROTONDA: 21,00
IN ASSIMILAZIONE A LAPILLO:
AIUOLA NORD: 18,00
ROTONDA: 26,00
VARIE, A CALCOLO: 7,00
Totale m2

40.5.WK2.01 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI
Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paciamatura, sostegni provvisori, la
manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori
fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita
delle essenze eventualmente morte.
75 40.5.WK2.01.L Buxus sempervirens, h 0,8-1,0 m
IN ASSIMILAZIONE A PITTOSPHORO NANO SEMPREVERDE: 4,00+
4,00

Totale Cadauno

76 40.5.WP1.01 TERRA VEGETALE
Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva
di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura,
modellazione e fresatura con mezzo meccanico.
COMPLETAMENTO RIEMPIMENTO SEDIME IMPIANTO ALBERI (A
COMPOSIZIONE AEROBICA CONTROLLATA: MINIMO 70% TORBA,
CONCIMATO, PH NEUTRO):
AIUOLA NORD: 7,00*1,00*(1,20-0,32)
AIUOLA SUD: 13,00*1,00%(1,20-0,32)
COMPLETAMENTO AIUOLE VERDI: (12,00+26,00+47,00+40,00)
*0,10
VARIE, A CALCOLO: 4,90

Totale m3

50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

A RIPORTARE OPERE A VERDE

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

40,000

40,000

8,000
21,000

18,000
26,000
7,000

80,000

8,000

8,000

6,160
11,440
12,500

4,900

35,000

17,05

11,35

72,29

50,51

209.751,43

682,00

908,00

578,32

1.767,85

5.438,09
213.687,60

213.687,60
213.687,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
OPERE A VERDE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

77

78

79

50.3.GQ4.01.C

50.3.GQ4.02

50.3.GQ4.02.G

62.2.IN6.01

62.2.IN6.01.G

N.15.065

RIPORTO
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10
cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 40x40x40 cm

ISPEZIONI PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO
POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE)
: 3,00

Totale

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo
a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comunque non inferiore
a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

Dimensioni interne 60x60x20 cm

PREDISPOSIZIONE POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO
(IRRIGAZIONE AIUOLE): 1,00*1

Totale

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER
IMPIANTI INTERRATI

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-
4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la
sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di
pendenze longitudinali, I'assemblaggio delle tubazioni, I'esecuzione
degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti
ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del
nastro segnacavi.

Tubo d. est. 125 mm

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO POZZETTO PER
CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE): 15,00%2+
12,00

Totale

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI
MEDIE DIMENSIONI

Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varieta, anche
fastigiate, di prima scelta, di altezza >3 m circonferenza a 1,30 m da
terra superiore a 18 cm, con zolla o in contenitore, con gemma
apicale dominante (non potata) ed allevata in modo specifico, come
indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: tutti
gli oneri per linstallazione della necessaria segnaletica stradale a
salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le
attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia
delle aree interessate dai lavori, lo scavo della buca di dimensioni
minime circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, incluso l'asporto in discarica della ceppaia di qualsiasi
dimensione, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi
nel sottosuolo da parte della ditta appaltatrice tramite il
coinvolgimento delle societa di gestione dei servizi competenti sul
territorio, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e
pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi
compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; I'asporto e
stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca
e successivo riposizionamento al termine dei lavori, I'esecuzione del

A RIPORTARE OPERE A VERDE

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

3,000

3,000

1,000

1,000

42,000

42,000

83,20

73,25

17,27

213.687,60

249,60

73,25

725,34

6.486,28
214.735,79

214.735,79
214.735.79
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
OPERE A VERDE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

80

81

N.15.065.05

NP.AI.100

NP.AI.100.B

RIPORTO
drenaggio del fondo, la posa di 4 m di tubo corrugato e forato
diametro minimo 80 mm, il riempimento della buca con terreno
vegetale arricchito di microrganismi e miceti micorrizi (p.e. tipo
"Mycoplex", 10 kg/mc) di superstallatico e 2 kg/mc di additivo tipo
Baumfutter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in
opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra
essenza forte, diametro cm 6/8, ‘trattati con sostanze
antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo,
posti e fissati in modo da formare armature disposte a piramide
tronca o prisma, controventati alla base ed all'estremita superiore
mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle
modalita e con materiale elastico, fettucce piatte o altro ritenuto
idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in p.v.c. alla base del tronco,
la potatura di rami o piante incombenti sul nuovo impianto, la prima
irrigazione di soccorso necessaria, per una stagione vegetativa, la
pacciamatura organica e il telo pacciamante in pvc, la manutenzione
e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato
speciale d'Appalto (comprese l'irrigazione di soccorso e la potatura di
conformazione ad avvenuto attecchimento) ed ogni altro
accorgimento tecnico compreso l'avvolgimento del fusto con juta
cannuccia o altro materiale atto a evitare la disidratazione la
"scottatura" del fusto e garantire I'attecchimento certo e il successo
dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva
all'impianto (un anno). Nel prezzo & compreso anche l'onere per la
fornitura, sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di
fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a dimora la
manutenzione perfetta della conca., nonché la compilazione del "file"
fornito dalla committenza per I'aggiornamento dei dati relativi al
censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine
della contabilita nonche il maggior onere derivante dalla posa e lievo
della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del
transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa
vigente . Nel prezzo é altresi compreso I'aggiornamento della scheda
pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database
all’Amministrazione Comunale.

specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 6 cm.
SPECIE FRASSINI: 5,00

Totale
PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI
Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paciamatura, la manutenzione periodica
necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di

attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente
morte.

Sedum Foresteum

ROTONDA (15 PIANTE/mq), CONSIDERATO SUL 50% DELLA
SUPERFICIE IN CIOTTOLO: 21,00/2*15

AIUOLA NORD (15 PIANTE/mq), CONSIDERATO SUL 50% DELLA
SUPERFICIE IN LAPILLO: 18,00/2*15

Totale

Totale OPERE A VERDE Euro

Totale VIA DELLTSTRIA (NUOVA ROTATORIA) Euro

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

5,000

5,000

157,500

135,000

292,500

310,00

3,85

214.735,79

1.550,00

1.126,13

9.162,41
217.411,92

217.411,92
217.411,92
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)
DEMOLIZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

82

83

84

85

86

87

10.5.WK2.17

10.5.WK2.17.A

10.5.WK2.20

10.5.WK2.20.B

12.6.BQ4.01

12.6.8Q4.01.B

12.8.B51.01

12.8.BS1.01.A

12.8.BS1.03

12.8.BS1.03.A

40.1.BQ4.01

40.1.8Q4.01.A

RIPORTO
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO
MEDIO
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su
strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.
Altezza finoa 12 m

ZONA NUOVO INGRESSO CARRAIO: 2,00
Totale

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA
Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere dello smaltimento.
Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm
ZONA NUOVO INGRESSO CARRAIO: 2,00

Totale
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche
armate, per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi pil adeguati,
compreso eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata, indennita di discarica.
In traccia
ALLARGAMENTO AIUOLE ALBERI: 1,50*8
VARIE, A CALCOLO: 3,00

Totale

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennita di discarica.
Andante
ZONA NUOVO INGRESSO CARRAIO: 11,00
NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO: 25,00+26,00+73,00
VARIE, A CALCOLO: 5,00

Totale
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso esequiti ad unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso il carico, I'allontanamento e lo scarico dei materiali
di risulta in pubbliche discariche con relativa indennita.
Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq

PREPARAZIONE FINITURA MARCIAPIEDI: 205,00+113,00+35,00

RIPRISTINO VIABILITA' (COMPRESO SUPERFICI DI ASFALTO
RIPRISTINATE, VEDI ART. 12.3.YS5.01.B): 1200,00+80,00

VARIE, A CALCOLO: 27,00
Totale

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva,
compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennita di
discarica.

In pietra

DEMOLIZIONE DA ESEGUIRE CON OGNI CAUTELA AL FINE DI
A RIPORTARE DEMOLIZIONI
A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO....

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

m?2

m?2

m?2

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000
3,000

15,000

11,000
124,000
5,000

140,000

353,000
1.280,000

27,000

1.660,000

199,45

85,64

84,90

20,55

7,53

217.411,92

398,90

171,28

1.273,50

2.877,00

12.499,80

17.220,48
17.220,48

234.632,40
234.632,40
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

DEMOLIZIONI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 234.632,40
RECUPERARE QUANTO PIU' MATERIALE POSSIBILE:
CONTENMENTO AIUOLE ALBERI: 5,00*%11 55,000
VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000
Totale m 60,000 7,41 444,60
88 40.1.BQ4.01.B In calcestruzzo
ZONA EX ACCESSO CARRAIO: 6,50 6,500
NUVO INGRESSO CARRAIO: 26,00 26,000
VARIE, A CALCOLO: 2,50 2,500
Totale m 35,000 5,87 205,45
40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi
carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato,
porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso,
demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, indennita di discarica.
89 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 109,00 109,000
VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000
Totale m?2 115,000 23,68 2.723,20
90 C.03 Operaio specializzato
RIMOZIONE DI EVENTUALI SEGNALI STRADALI (PALO + 2,000
CARTELLO) AMMALORATI O INTERFERENTI CON LE NUOVE
LAVORAZIONI DI PROGETTO, COMPRESO DEMOLIZIONE DI
RELATIVO BASAMENTO, TRASPORTO ALLE PP.DD. ED ONERI DI
DISCARICA: 1,00*2
Totale h 2,000 40,71 81,42
Totale DEMOLIZIONI Euro 20.675,15
A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO... 20.675,15|
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 238.087,07
A RIPORTARE 238.087,07
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

91

92

93

11.6.CP1.01

11.6.CP1.01.A

11.8.CP1.05

11.8.CP1.11

RIPORTO

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita
fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m3 di volume, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entita per la formazione di
splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per I'apertura, I'allargamento
ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e
fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi
meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, I'aggottamento
delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti,
la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere
d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto
e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 113,00*0,04
COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): (10,00+20,00+14,00)*0,04
PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 11,00*%0,10
PERIMETRO AIUOLE SPARTITRAFFICO: (12,00+10,00+41,00)*0,10
VARIE, A CALCOLO: 6,32

Totale

RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER
RICARICHE

Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da
cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta
granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali,
rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera
rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennita di cava, il
carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalita di
esecuzione per dare I'opera compiuta.

PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 113,00*0,04
COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): (10,00+20,00+14,00)*0,04
PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 11,00*0,10
PERIMETRO AIUOLE SPARTITRAFFICO: (12,00+10,00+41,00)*0,10
VARIE, A CALCOLO: 6,32

Totale

ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal
quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199),
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ...
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

m3

4,520
1,760

1,100
6,300
6,320

20,000

4,520
1,760

1,100
6,300
6,320

20,000

9,63

48,64

238.087,07

192,60

972,80

1.165,40
21.840,55)

239.252,47
239.252,47
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

94

95

12.2.CP1.01

12.3.YS5.01

12.3.YS5.01.B

12.4.YS5.01

RIPORTO
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte
dell'autorita competente in merito allo specifico uso del materiale di
scavo.

VEDI ART. 11.6.CP1.01.A: 20,00

Totale

CILINDRATURA MECCANICA

Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per
strade da non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con
rullo compressore di peso non inferiore a 16 t ad una velocita
massima di 3 km/h, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e
lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la
saturazione.

PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 113,00

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): 10,00+20,00+14,00

PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 11,00
PERIMETRO AIUOLE SPARTITRAFFICO: 12,00+10,00+41,00
VARIE, A CALCOLO: 19,00
Totale

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO
SEMIAPERTO - fino a 1500 mq

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto
ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione
80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli
inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non
superiore all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a temperatura
non inferiore a 110°C anche in pil strati, compreso pulizia del piano
di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/mz2,
I'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m2 per il
collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli
adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la formazione
delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mgq.

Di spessore finito compattato 8 cm

RIPRISTINI ASFALTI:
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 11,00
PERIMETRO AIUOLE SPARTITRAFFICO: 12,00+10,00+41,00
VARIE, A CALCOLO: 6,00
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del
peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di
posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?2,
la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ...
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

m3

m?2

m?2

20,000

20,000

113,000
44,000

11,000
63,000
19,000

250,000

11,000
63,000
6,000

80,000

17,05

2,39

29,42

239.252,47

341,00

597,50

2.353,60

4.457,50
25.132,65)

242.544,57
242.544,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA' PREZZO

IMPORTO

96

97

98

99

100

12.4.YS5.01.B

12.6.EQ4.02

12.6.EQ4.02.E

12.8.755.01

12.9.GY4.01

12.9.GY4.01.b

13.1.EQ4
13.1.EQ4.01

RIPORTO
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq

FINITURA MARCIAPIEDI: 205,00+113,00+35,00

RIPRISTINO VIABILITA' (COMPRESO SUPERFICI DI ASFALTO
RIPRISTINATE, VEDI ART. 12.3.YS5.01.B): 1200,00+80,00

VARIE, A CALCOLO: 27,00
Totale

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, con inerti di
adeguata granulometria di dimensioni max. mm 20 avente Classe
C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi
eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con I'esclusione
del ferro d'armatura che verra compensato a parte.

Spessore 15 cm

IN ASSIMILAZIONE A SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDE TIRATO A
STAGGIA, NON ARMATO:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 113,00

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): 10,00+20,00+14,00

VARIE, A CALCOLO: 3,00
Totale

RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto
per l'esecuzione di riparazioni quali ricariche e sagomature di
esistenti pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV
cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei,
con bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore
al 5 % del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di
posa, pulizia, fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano o con adeguati
mezzi meccanici di uno o pill strati di conglomerato, cilindratura con
rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche
discariche con relativa indennita.

VARIE, A CALCOLO: 5,00
Totale

ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E
RIQUADRI ESISTENTI

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei
servizi canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre
ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili,
compreso adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con
malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere
connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e
forniture, lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm

CHIUSINI VARI: 10,00
Totale

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E
CALOTTATURA TUBAZIONI

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per
magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con
150 kg di cemento per m3 di impasto, inerti con dimensione
massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondita,

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI
A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ...
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

m?2

m?2

m3

a corpo

353,000
1.280,000

27,000

1.660,000 15,42

113,000
44,000

3,000

160,000 39,21

5,000

5,000 322,20

10,0000

10,0000 148,69

242.544,57

25.597,20

6.273,60

1.611,00

1.486,90

39.426,20
60.101,35

277.513,27
277.513.27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

101

102

103

104

20.3.DH2.01

20.3.DH2.01.B

40.1.FE1.01

40.1.FE1.01.B

40.1.GQ4.01

40.1.GQ4.01.B

40.5.WP1.01

RIPORTO
compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

RINFIANCO CORDONATE AIUOLE: 1,00
Totale

ACCIAIO TONDE PER C.A.

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre,
legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in
opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.

Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K)

ARMATURA MASSETTO INGRESSO CARRABILE (RETE DIAM. 8 mm
MAGLIA 20 x 20 mm, P= 3,95 Kg/mq): 113,00*3,95*1,25

VARIE, A CALCOLO: 42,062
Totale

CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE
Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale
(graniti, sieniti, dioriti, porfidi, trachiti, piasentina, basalti), costituite
da elementi diritti o curvi a piano sega o bocciardati, con o senza
bocca di lupo aventi le dimensioni massime di 15x25 cm compreso,
massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei
cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati,
pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta
di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.
Cordonata 15x25 cm, bocciardata su un lato con tondo
N.B.: IMPIEGARE PIETRA ARENARIA RIPRENDENTE LA TIPOLOGIA
ESISTENTE:
RIPRISTINO PERIMETRO AIUOLE: 6,00*9
VARIE, A CALCOLO: 6,00

Totale
CORDONATA  STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.
VIBROCOMPRESSO
Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls
vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza
bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di
fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o
in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
Elementi bocciardati diritti o curvi
NUOVO INGRESSO CARRABILE: 26,00
RIPRISTINO EX INGRESSO CARRABILE: 6,50
VARIE, A CALCOLO: 2,50

Totale

TERRA VEGETALE

Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva
di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura,
modellazione e fresatura con mezzo meccanico.

RIPRISTINO AIULE ALBERI (LATO INGRESSO CARRABILE):

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI
A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ...

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

m3

kg

1,000

1,000

557,938

42,062

600,000

54,000
6,000

60,000

26,000
6,500
2,500

35,000

0,900

157,51

2,53

72,62

59,98

277.513,27

157,51

1.518,00

4.357,20

2.099,30

47.558,21
68.233,36

285.645,28
285.645,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

105

106

107

50.5.GH1.01

50.5.GH1.01.C

71.1.MH2.01

71.1.MH2.01.B

71.1.MH2.03

71.1.MH2.03.B

71.2.Vv4.01

RIPORTO
1,00*1,00*0,10*9
VARIE, A CALCOLO: 0,10
Totale

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio.

Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino,
che dovra rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in
base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla
superficie del medesimo, che dovranno riportare:

- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura
(B125 - C250 - D400, ecc.);

- il marchio della ditta produttrice;

- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.)

Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa
in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

Classe D 400

EVENTUALE SOSTITUZIONE CHIUSINI ESISTENTI AMMALORATI
(P= 64 Kg/cad): 5,00%64

Totale

CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE
STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con
pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche
conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi
universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in
acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e
rinterro.
Formato normale
ALTEZZA SEGNALE 3 m: 5,00
ALTEZZA SEGNALE 1,5 m: 6,00+2,00

Totale
CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni
figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della
Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro; compreso collare antirotazione di fissaggio.
Formato normale
5,00+2,00

Totale

VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU

PAVIMENTAZIONI STRADALI

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione
di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie
stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie,

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ...
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

m3

kg

Cadauno

Cadauno

0,100

1,000

320,000

320,000

5,000
8,000

13,000

7,000

7,000

50,51

4,25

244,75

100,86

285.645,28

50,51

1.360,00

3.181,75

706,02

52.856,49
73.531,64

290.943,56
290.943,56
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

NUOVE COSTRUZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

108

109

110

111

71.2.VV4.01.B

71.2.Vv4.02

C.03

NP.BM.10

RIPORTO
compreso I'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere.
Larghezza 15 cm

DELIMITAZIONE CORSIE: 600,00
RIPRISTINO FERMATE BUS: 25,00*2
VARIE, A CALCOLO: 50,00

Totale

VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI = PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice
rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per
formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti
pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso
I'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

STOP: 8,00*%1,00+3,00*1,00
FRECCE DIREZIONALI: 4,00*1,00*2
ZEBRATURE: 10,00+7,00+35,00
RIPRISTINO FERMATE BUS: 1,00*2,00%2*2
VARIE, A CALCOLO: 11,00
Totale

Operaio specializzato

EVENTUALE PULIZIA E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI
CORDONATA IN PIETRA RECUPERATA: 8,00*2

PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' E DI DIFFICILE VALUTAZIONE A
MISURA DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.: 24,00

Totale

ASFALTO STAMPATO

Realizzazione di pavimentazione carrabile in conglomerato
bituminoso a mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato", di colore
grigio, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per
I'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. II
trattamento potra essere eseguito contestualmente alla stesa del
manto d'usura (che non & comunque compreso nelle quotazioni
seguenti) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa
penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm. 40, oppure
in alternativa con metodo di riscaldamento selettivo con macchina
ad infrarossi. La superficie impressa verra quindi trattata con
processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", o
equivalente, con copertura di piu mani . I prezzi per le diverse
tipologie applicabili sono riferiti al solo procedimento di imprimitura
e resinatura denominata "Asfalto Stampato" di seguito specificate:

- stampa del manto d'usura con matrice motivo a scelta direzione
lavori;

- resinatura con 2 mani di copertura: 1la mano con StreetBond
SP50, o equivalente; 2a mano con StreetBond SP150, o
equivalente;

- sovrapprezzo per procedimento di stampa su manto d'usura
esistente e comunque eseguito non contestualmente alla stesa del
conglomerato bituminoso, con macchina riscaldatrice a raggi
infrarossi StreetHeat SR60, o equivalente, alimentata a gas propano
liquido, per I'ottenimento di pavimentazioni in "Asfalto stampato"
nelle diverse tipologie applicative ed in qualsiasi colore (grigio) e
disegno.

Compreso ogni altro onere per dare le porzioni stradali oggetto
d'intervento finite a regola d'arte e transitabili in sicurezza a norma
di legge.

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ...
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

m?2

600,000
50,000
50,000

700,000

11,000
8,000
52,000
8,000
11,000

90,000

16,000

24,000

40,000

0,70

7,16

40,71

290.943,56

490,00

644,40

1.628,40

55.619,29
76.294,44

293.706,36
293.706,36
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

NUOVE COSTRUZIONI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 293.706,36
COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO E 44,000
ROTONDA: 10,00+20,00+14,00
VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000
Totale m?2 50,000 50,90 2.545,00
112 NP.BM.15 CORDONATURA PER FASCIA SPARTITRAFFICO, AIUOLE E
SIMILI
Fornitura e posa in opera di cordonatura tipo ANAS per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck>=30 N/mmg, in elementi della lunghezza di cm 50,
allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
eseguita in calcestruzzo dosato a 200 Kg/mc, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
CORDOLI CARRABILI:
AIUOLE SPARTITRAFFICO: 22,00+17,00+80,00 119,000
VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000
Totale m 125,000 62,24 7.780,00
Totale NUOVE COSTRUZIONI Euro 65.944,29
A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO... 86.619,44
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 304.031,36
A RIPORTARE 304.031,36
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OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)
ACQUE METEORICHE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

113

114

115

116

117

11.7.CP1.01

11.7.CP1.01.A

11.8.CP1.04

11.8.CP1.11

12.8.BS1.01

12.8.B51.01.B

12.8.255.02

RIPORTO

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m3, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*0,80*4
VARIE, A CALCOLO: 1,12
Totale

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per I'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi
e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale
pendenza necessaria.

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*0,40*4
VARIE, A CALCOLO: 0,56
Totale

ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal
quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199),
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte
dell'autorita competente in merito allo specifico uso del materiale di
scavo.

VEDI ART. 11.7.CP1.01.A: 4,00

Totale
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennita di discarica.
In traccia
NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*4
VARIE, A CALCOLO: 0,40

Totale

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE ACQUE METEORICHE

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ...
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO

A RIPORTARE

m3

m3

m3

m?2

2,880
1,120

4,000

1,440
0,560

2,000

4,000

4,000

3,600
0,400

4,000

19,21

41,91

17,05

24,71

304.031,36

76,84

83,82

68,20

98,84

327,70
86.947,14

304.359,06
304.359,06

-35-




OPERE EXTRA AMBITO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)
ACQUE METEORICHE

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

118

119

50.1.IN6.03

50.1.IN6.03.C

50.4.GH1.01

50.4.GH1.01.B

50.4.GQ4.01

RIPORTO
BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura
(spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di
ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i
raccordi attorno a chiusini e manufatti.

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*4
VARIE, A CALCOLO: 0,40
Totale

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 -SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U)
non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e
scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura
dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidita
nominale pari a SN 8 kN/m2 e SDR 34, colore marrone arancio (RAL
8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1
preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve),
innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante,
sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di
posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm,
lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola
esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo.

Diametro nominale 160 mm
NUOVE CADITOIE: 1,50%4

VARIE, A CALCOLO: 2,00
Totale

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite
sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo
la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di
corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il
telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a
quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.
Classe D 400

NUOVE CADITOIE (P= 40 Kg/cad): 4,00*40
Totale

CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS

Fornitura e posa in opera di caditoie prefabbricate in calcestruzzo
armato di ottima qualita, rispondenti alle migliori caratteristiche di
mercato ed alle normative vigenti, idonee a sopportare carichi
stradali di prima categoria, munite di scanalatura per l'eventuale
alloggiamento del sifone.

Poste in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguite a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, comprese
sigillature con malta cementizia reoplastica, trattamento delle pareti
interne a spruzzo con resina epossidica bicomponente per uno
spessore di 30 micron.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al
carico, al trasporto ed allo scarico in cantiere, I'onere della posa, la
sigillatura e lisciatura interna di tutte le fessurazioni al fine di
garantirne la perfetta tenuta, nonché quantaltro necessario per dare
la lavorazione a pié d'opera a regola d'arte.

A RIPORTARE ACQUE METEORICHE

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO...
A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO
A RIPORTARE

m?2

kg

3,600
0,400

4,000

6,000
2,000

8,000

160,000

160,000

39,52

39,03

4,95

304.359,06

158,08

312,24

792,00

1.590,02
88.209,46

305.621,38
305.621,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ACQUE METEORICHE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 305.621,38
120 | 50.4.GQ4.01.C Sezione interna 500x500x500 mm
NUOVE CADITOIE: 4,00 4,000
Totale Cadauno 4,000 55,78 223,12
121 C.03 Operaio specializzato
EVENTUALE DEMOLIZIONE DI POZZETTI/CADITOIE INTERFERENTI 16,000
CON I LAVORI (COMPRESO TRASPORTO ALLE PP.DD. DEL
MATERIALE DI RISULTA): 8,00*2
Totale h 16,000 40,71 651,36
Totale ACQUE METEORICHE Euro 2.464,50
Totale VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO 89.083,94
SUPERMERCATO) Euro
Totale OPERE EXTRA AMBITO Euro 306.495,86
A RIPORTARE 306.495,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

OPERE ENTRO AMBITO
PREPARAZIONE DEL CANTIERE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 306.495,86
122 10.4.AB1.01 PREPARAZIONE DEL CANTIERE
Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la
planimetria allegata al Piano per la sicurezza o secondo le
indicazioni date dalla Direzione dei Lavori, per consentire la
realizzazione delle opere di progetto, compreso il tracciamento
dell'area, rimozione di sterpaglie esistenti, sigillatura delle tubazioni
idriche o di scarico partenti dai pozzetti esistenti ricadenti nell'area,
rimozioni e recupero di chiusini metallici, trasporto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche ed indennita di discarica.
55,00 55,000
Totale m?2 55,000 2,12 116,60
Totale PREPARAZIONE DEL CANTIERE Euro 116,60
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 116,60
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 116,60
A RIPORTARE 306.612,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

OPERE ENTRO AMBITO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

123

124

125

126

127

12.6.BQ4.01

12.6.BQ4.01.A

12.8.B51.01

12.8.B51.01.B

12.8.B51.02

20.1.8Q4.01

20.1.BQ4.01.C

25.2.BE3.01

25.2.BE3.01.B

34.1.B20.01

RIPORTO

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche
armate, per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi pil adeguati,
compreso eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata, indennita di discarica.
Andante

DEMOLIZIONE MASSETTO IN CLS ESISTENTE: 9,80*5,10
Totale

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennita di discarica.

In traccia

DEMOLIZIONE PORZIONE DI MARCIAPIEDE: 9,90*0,80
Totale

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore

con segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a

rifiuto del materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa

indennita.

DEMOLIZIONE PORZIONE DI MARCIAPIEDE: 9,90+0,88+0,88
Totale

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE
O ARMATO

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o
armato, di qualunque forma e spessore, compreso l|'eventuale
intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni,
I'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque
posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei
materiali di risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro
trasporto alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica, l'uso di
compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi
demolitori, ad esclusione delle mine.

Per calcestruzzo in breccia non armato

0,55*0,40*9
Totale

DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O
LATERIZIO

Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi
natura, di mattoni pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori
0 in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con
punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici,
con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra
delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle
strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del
materiale giudicato recuperabile, che rimarra di proprieta del
Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di
cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non
recuperabile a pubblica discarica, l'indennita di discarica, ponti di
servizio.

In breccia

9,00*0,55*1,90
Totale
RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI

A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m3

m3

49,980

49,980

7,920

7,920

11,660

11,660

1,980

1,980

9,405

9,405

58,80

24,71

25,74

476,52

305,45

306.612,46

2.938,82

195,70

300,13

943,51

2.872,76

7.250,92
7.367,52

7.367,52
313.863,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

OPERE ENTRO AMBITO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 313.863,38
Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo
(ferro, legno, materie plastiche, elementi prefabbricati in cls),
compreso attrezzature, rimozione degli ancoraggi e delle piastre,
tagli, ripristino delle  murature, puntellazioni, assistenza,
accatastamento del materiale recuperato entro l'area di cantiere,
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennita
di discarica.
128 34.1.BZ0.01.A Legno, ferro, materie plastiche
11,75*1,00 11,750
Totale m?2 11,750 21,13 248,28
Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro 7.499,20
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 7.615,80
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 7.615,80
A RIPORTARE 314.111,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

OPERE ENTRO AMBITO

SCAVI E RIPORTI

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

129

130

131

132

133

10.3.TN6.11

10.3.TN6.11.C

11.7.CP1.01

11.7.CP1.01.A

11.8.CP1.01

11.8.CP1.01.C

11.8.CP1.05

11.8.CP1.13

RIPORTO

GEOTESSILE TESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in
polipropilene; compreso sormonti di almeno 25 cm e materiale per il
fissaggio al piano di posa.

Spessore 0,70 mm, massa areica 200 g/m2

9,00%5,05
Totale

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m3, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

9,50%*5,15%2,30
FONAZIONI NUOVO MURO DI RECINZIONE: 12,75*0,60
Totale

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali
misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di
strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali,
rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento,
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennita di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a pié d'opera, le eventuali correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle
scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto.

Per costipamento pari a 85% della densita massima
AASHTO

32,00%0,40
Totale

RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER
RICARICHE

Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da
cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta
granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali,
rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera
rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennita di cava, il
carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalita di
esecuzione per dare I'opera compiuta.

32,00%0,15
Totale

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI
CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI

RISULTA DAL

A RIPORTARE SCAVI E RIPORTI

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

45,450

45,450

112,528
7,650

120,178

12,800

12,800

4,800

4,800

6,65

19,21

40,66

48,64

314.111,66

302,24

2.308,62

520,45

233,47

3.364,78
10.980,58

10.980,58
317.476,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

OPERE ENTRO AMBITO
SCAVI E RIPORTI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 317.476,44
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere
alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti
compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto,
conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 km.
CONSIDERATO IL 65% DI 112.42 mc (VEDI ART. 11.7.CP1.01.A): 73,073
112,42*0,65
Totale m3 73,073 89,89 6.568,53
Totale SCAVI E RIPORTI Euro 9.933,31
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 17.549,11
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 17.549,11
A RIPORTARE 324.044,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

OPERE ENTRO AMBITO

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

134

135

136

137

13.1.EQ4
13.1.EQ4.01

16.5.EQ4.02

16.5.EQ4.02.A

16.5.EQ4.03

16.5.EQ4.03.A

20.1.EQ4.07

20.1.EQ4.07.A

20.2.RI11.01

RIPORTO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E
CALOTTATURA TUBAZIONI

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per
magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con
150 kg di cemento per m3 di impasto, inerti con dimensione
massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondita,
compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

24,50%0,80*0,11
Totale

PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO
ARMATO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione,
confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. fino a 31.5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e
profondita, compreso casseri, armo e disarmo, regolarizzazione della
superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato
a parte.

C25/30 Rck30-XC1-S4

25,00*0,16
Totale

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO
ARMATO (CON ESCLUSIONE DEL CASSERO)
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206. UNI 11104) per strutture di fondazione quali
travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni,ecc.,
confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi in opera a qualunque altezza e
profondita, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a 4
stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura
compensato a parte.
C25/30 Rck30-XC1-S4
11,75*0,55*0,60

Totale
GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER MURATURE IN
ELEVAZIONE (CON ESCLUSIONE DEL CASSERO)
Esecuzione di getto di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita per murature in elevazione, gettato a qualunque altezza e
profondita confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. di 20 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da progetto, eventuale
aggiunta di additivi e ogni onere, compresi ponteggi di servizio, uso
del vibratore meccanico, uso della pompa, bagnatura, con la
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura
compensati a parte.
C25/30 Rck30-XC1-S4
11,75%0,22*1,75

Totale

CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque

A RIPORTARE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO
A RIPORTARE

m3

m3

m3

m3

2,156

2,156

4,000

4,000

3,878

3,878

4,524

4,524

157,51

269,95

222,40

222,30

324.044,97

339,59

1.079,80

862,47

1.005,69

3.287,55
20.836,66

20.836,66
327.332,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

OPERE ENTRO AMBITO
OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 327.332,52
posizione di casseforme per contenimento di getti in cls di qualunque
forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,
compreso sfridi, chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature
trasversali in acciaio nella misura necessaria per il tipo di getto,
formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo
e disarmo.
138 20.2.RI1.01.A Casseri per getti di fondazione
29,60*0,60 17,760
Totale m?2 17,760 29,66 526,76
139 20.2.RI1.01.B Casseri per muri in elevazione
29,60*1,80 53,280
Totale m2 53,280 39,88 2.124,81
20.3.DH2.01 ACCIAIO TONDE PER C.A.
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre,
legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in
opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.
140 20.3.DH2.01.A Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad
aderenza migliorata
1162,00 1.162,000
Totale kg 1.162,000 2,51 2.916,62
141 20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K)
MAGLIA 10x10 cm, DIAM. 8 mm: 322,00 322,000
Totale kg 322,000 2,53 814,66
Totale OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO Euro 9.670,40
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 27.219,51
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 27.219,51
A RIPORTARE 333.715,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

OPERE ENTRO AMBITO
OPERE DI FINITURA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 333.715,37
142 12.8.7S5.02 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura
(spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di
ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i
raccordi attorno a chiusini e manufatti.
15,40*0,55 8,470
Totale m?2 8,470 39,52 334,73
143 25.5.HH2.01 RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO
Ricollocamento in opera di inferriate in ferro esistenti fornite dal
Committente, compreso materiali di consumo, opere murarie,
ponteggi.
11,75%1,00 11,750
Totale m?2 11,750 59,53 699,48
144 41.3.W7.02 PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI
ESTERNE
Fornitura e posa in opera di pittura acrilica protettiva specifica per
calcestruzzi applicata a due riprese con pennello, rullo, spruzzo,
resistente alla luce, di aspetto satinato a base di resine acriliche in
dispersione acquosa e pigmenti resistenti alla luce, impermeabile
all'anidride carbonica e solforosa, resistente agli agenti atmosferici,
permeabile al vapore, compreso protezione di superfici non
interessate, ritocchi a fine lavoro, materiali di consumo. Escluso
ponteggi.
11,75%1,75 20,563
Totale m2 20,563 15,18 312,15
Totale OPERE DI FINITURA Euro 1.346,36
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE 335.061,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE ENTRO AMBITO

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

OPERE ENTRO AMBITO
CABINA MT/BT
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 335.061,73
145 NP.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINA
TRASFORMAZIONE MT/BT
La descrizione che segue fa riferimento alla cabina MT/BT nella sua
interezza (comprensiva anche della parte Utente) la quotazione
finale fa riferimento alla sola parte ACEGAS considerata opera di
urbanizzazione primaria
NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO:
- D.M. 17 Gennaio 2018 , - Legge n. 1086 del 5.11.1971, - Legge n.
64 del 02.02.1974 , - DG 2092 Ed. 03 del 15.09.2016
- DG 2061
Ed. 08 del 15.09.2016, - DG 2081 Ed. 05 del 15.09.2016, - DG
10200 Ed. 01 del 15.09.2016,
- CEI EN 62271-202, - CEI EN 61330, - CEI 99-2, 99-3, ex CEI EN
11-1, - CEI 0-16, - CEI 99-4
STRUTTURA CVF CEP3.300.1000 Q521,41 (a.c. 1,00)
Struttura prefabbricata in c.a.v. a pannelli portanti, costruita in
conformita alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed in applicazione
al D.M. 17.01.2018, legge n° 1086 del 05/11/1971;
Parametri:
Vita nominale 50 anni - Classe d'uso 2
Classe di esposizione XC4
Vento 190 daN/maq.
Neve 480 daN/mg.
Carichi permanenti 600 daN/mg.
Carichi accidentali 4500 daN/mg.su un mqg. + 3000 daN/mg.su un
mq.
Categoria del terreno D
Resistenza al fuoco R90'
Tipo: CEP3.300.1000
Dimensioni esterne m. 3.20 x 10.20 h. 2.80 + 0.70
Dimensioni interne m. 3.00 x 10.00 h. 2.50
Dimensioni interne dei locali:
- m. 2.80 x 3.30 h. 2.50 LOCALE ACEGAS
- m. 2.80 x 1.80 h. 2.50 LOCALE TRAFO ACEGAS
- m. 2.80 x 1.20 h. 2.50 LOCALE MISURE
- m. 2.80 x 3.40 h. 2.50 LOCALE UTENTE
Compreso stuccatura, sigillatura giunti di unione,
impermeabilizzazione mediante applicazione di guaina in bitume
polimero, flessibilita a freddo -10°C armata in filo poliestere,
rivestita superiormente con ardesia spessore mm. 4 + ardesia,
tinteggiatura interna, completa di basamento fondazione in c.a.v.
prefabbricato a vasca predisposto con flange in pvc @200 a frattura
prestabilita e connettori di terra in acciaio per il collegamento
dell'impianto di terra interno-esterno.
Peso Q.li 521,41
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE 335.061,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE ENTRO AMBITO

OPERE ENTRO AMBITO
CABINA MT/BT
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 335.061,73

Cad

PANNELLO DIVISORIO SP10 V2L m. 3.00x2.50 (a.c. 1,00)
Pannello divisorio interno dimensioni m. 3.00 x 2.50 sp. 10 cm.
tinteggiato su entrambi i lati.

SEGREGAZIONE IP20 2500x2250 ZN (a.c. 3,00)
Segregazione fissa IP20 in lamiera forata zincata Dimensioni mm.
2500 x 2250

RIVESTIMENTO MURALE PLASTICO (mq 72,40)

Rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da resine
pregiate con polvere di quarzo, ossidi, coloranti ed additivi per un
perfetto ancoraggio al manufatto ed una elevata resistenza agli
agenti atmosferici. Colori standard da mazzetta RAL scala F2.

- RAL 1011 Beige marrone, RAL 1014 Avorio, RAL 1015 Avorio
chiaro P306

- RAL 3011 Rosso marrone P472

- RAL 3012 Rosso Beige P473

- RAL 3013 Rosso pomodoro P470

- RAL 3018 Rosso fragola P462

- RAL 6011 Verde reseda P364

- RAL 6016 Verde turchese P363

- RAL 7044 Grigio seta

- RAL 8025 Marrone pallido P356

FASCIA COPERTURA - RAL 7040 Grigio

PORTA VTR 1 anta 600.2150 ss (n. 1,00)
Portoncino in vetroresina ad una anta dimensioni mm. 600x2150
senza serratura. (Omologato Enel DS919)

PORTA VTR 2 ante 1200.2150 ss (n. 4,00)
Portoncino in vetroresina a due ante dimensioni mm. 1200x2150
senza serratura. ( Omologato Enel DS919)

SERRATURA 3CH inox (n. 2,00)
Serratura a tre chiusure con cilindretto a cifratura differenziata,
completa di 2 chiavi.

SERRATURA 3CH ENEL inox - Cifratura naz. (n. 2,00)
Serratura a tre chiusure con cilindretto a cifratura unificata ENEL
NAZIONALE.

SERRATURA AREL con blocco a chiave (n. 1,00)
Serratura AREL con blocco porta SBP1 complete di una chiave
ognuna (cod. chiave differenziato).

GRIGLIA VTR ENEL NAZIONALE 1200.500 (n. 4,00)
Griglia di areazione GROO1 in vetroresina dimensioni mm. 1200x500
(Omologato Enel DS927)

PREDISPOSIZIONE FORO ESTRATTORE (n. 2,00)
Predisposizione di foro per estrattore in copertura fino ad un
diametro massimo di cm. 60.

ASPIRATORE EOLICO ACCIAO INOX AISI 304 (n. 2,00)

Aspiratore EOLICO in acciaio INOX del tipo a bagno d'olio, diametro
min. 25cm, dotato di rete antinsetto di protezione removibile a
maglia 1x1 cm. e con sistema di bloccaggio interno come antifurto.

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE 335.061,73
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OPERE ENTRO AMBITO
CABINA MT/BT

Comune di Trieste (TS)
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
Base aspiratore cm. 15

PLOTTA VETRORESINA dim. mm. 1000x600x41 (n. 1,00)
Plotta ispezione in vetroresina omologata Enel - portata 1500
daN/m dimensioni mm. 1000x600x41.

PLOTTA VETRORESINA dim. mm. 600x600x40 (n. 2,00)
Plotta ispezione in vetroresina omologata Enel - portata 1500
daN/m dimensioni mm. 600x600x40.

SET 22 FLANGIE D200 (n. 2,00)
Predisposizione nr. 22 fori a frattura prestabilita con flangie PVC
diametro mm. 200 su vasca di fondazione - ENEL.

CONNETTORE EHEA-F-M 16/200 (n. 2,00)
Connettore di terra in acciaio per il collegamento dell'impianto di
terra interno esterno.

IMP. di TERRA ESTERNO STD 500 AS35/4D (a.c. 1,00)

Impianto di terra esterno standard realizzato con anello semplice in
corda di rame nuda da 35 mmg. posato su scavo a sezione m.
0.20x0.60 a circa 100 cm. dalla fondazione, con n. 4 dispersori di
terra in acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160 completi di
pozzetti in cls ispezionabili, comprese connessioni e collegamenti.
Esclusioni:

- Adeguamento dell'impianto di messa a terra ai valori della
corrente convenzionale Enel

- Misura del valore di terra con dichiarazione di conformita
dell'impianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato.

IMP. di TERRA ESTERNO AS > ML. 5.00 (a.c. 5,00)
Ampliamento impianto di terra esterno esecuzione standard, anello
semplice, per cabine elettriche con sviluppo > ml. 5.00

DOCUMENTAZIONE per DEPOSITO C.A. (a.c. 1,00)

Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi delle strutture
Elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di
insieme Relazione di calcolo delle strutture comprensiva di
descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e
verifica e giudizio motivato di accettabilita dei risultati e delle
verifiche condotte ai sensi delle norme tecniche vigenti.

Relazione sui materiali impiegati

Piano di manutenzione

Asseverazione con indicazione della normativa applicata e del suo
rispetto

Definizione della vita nominale e classe d'uso dell'opera

Relazione strutture ultimate con certificati prove materiali

1,00
Totale
Totale CABINA MT/BT Euro
Totale OPERE ENTRO AMBITO Euro

Totale OPERE ENTRO AMBITO Euro
Importo Lavori Euro

a corpo

1,0000

1,0000

24.089,88

335.061,73

24.089,88

24.089,88
52.655,75

52.655,75
359.151,61
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
OPERE EXTRA AMBITO 306.495,86
VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA) 217.411,92
DEMOLIZIONI 33.382,76
NUOVE COSTRUZIONI 115.970,63,
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 42.882,02
ACQUE METEORICHE 16.014,10
OPERE A VERDE 9.162,41
VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO) 89.083,94,
DEMOLIZIONI 20.675,15|
NUOVE COSTRUZIONI 65.944,29
ACQUE METEORICHE 2.464,50,
OPERE ENTRO AMBITO 52.655,75
OPERE ENTRO AMBITO 52.655,75|
PREPARAZIONE DEL CANTIERE 116,60
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7.499,20)
SCAVI E RIPORTI 9.933,31
OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO 9.670,40
OPERE DI FINITURA 1.346,36]
CABINA MT/BT 24.089,88
IMPORTO LAVORI Euro 359.151,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 350.151.61

Novembre 2022

Il Progettista
ing. Fiorella Honsell
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