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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
DEMOLIZIONI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica.

1 12.8.BS1.01.A Andante

PORZIONE EST: 53,00 53,000

PORZIONE OVEST: 47,00 47,000

PORZIONE NORD: 30,00 30,000

PORZIONE SUD: 59,00 59,000

PER FUTURE AIULE SPARTITRAFFICO: 97,00+14,00+11,00 122,000

PER FUTURA ROTATORIA: 133,00 133,000

VARIE, A CALCOLO: 16,00 16,000

Totale m² 460,000 20,55 9.453,00

2 12.8.BS1.01.B In traccia

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO POZZETTO PER
CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE): 15,00*0,40*2

12,000

VARIE, A CALCOLO: 3,00 3,000

Totale m² 15,000 24,71 370,65

12.8.BS1.03 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali
di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.

3 12.8.BS1.03.A Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq

RIMOZIONE TAPPETINO D'USURA SUPERFICIALE MARCIAPIEDI
(VEDI ART. 40.3.BQ4.01.A): 350,00

350,000

PREPARAZIONE PER STESURA TAPPETO D'USURA FINALE:
(COMPRESO SUPERFICI DI ASFALTO RIPRISTINATE, VEDI ART.
12.3.YS5.01.B): 1100,00+239,00

1.339,000

VARIE, A CALCOLO: 61,00 61,000

Totale m² 1.750,000 7,53 13.177,50

20.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE
O ARMATO

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o
armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale
intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni,
l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque
posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei
materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro
trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di
compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi
demolitori, ad esclusione delle mine.

4 20.1.BQ4.01.A Per calcestruzzo andante non armato

IN ASSIMILAZIONE PER DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI MURO IN
PIETRA, A SUD: 1,50*0,50*1,00

0,750

VARIE, A CALCOLO: 0,25 0,250

Totale m³ 1,000 263,97 263,97

40.1.BQ4.01 RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva,
compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di
discarica.

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 23.265,12

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

23.265,12

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 23.265,12
A RIPORTARE 23.265,12
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
DEMOLIZIONI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 23.265,12

5 40.1.BQ4.01.A In pietra

DEMOLIZIONE DA ESEGUIRE CON OGNI CAUTELA AL FINE DI
RECUPERARE QUANTO PIU' MATERIALE POSSIBILE:

PORZIONE EST: 40,00 40,000

PORZIONE OVEST: 62,00 62,000

PORZIONE NORD: 32,00+19,00 51,000

PORZIONE SUD: 6,00 6,000

VARIE, A CALCOLO: 11,00 11,000

Totale m 170,000 7,41 1.259,70

40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi
carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato,
porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso,
demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, indennità di discarica.

6 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

PORZIONE MARCIAPIEDE EST: 57,00 57,000

PORZIONE DI MARCIAPIEDE OVEST: 175,00 175,000

PORZIONE DI MARCIAPIEDE NORD: 81,00 81,000

PORZIONE DI MARCIAPIEDE SUD: 24,00 24,000

VARIE, A CALCOLO: 13,00 13,000

Totale m² 350,000 23,68 8.288,00

7 C.03 Operaio specializzato

RIMOZIONE DI n.2 TUBOLARI A COMPLETAMENTO DELLA
DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI MURETTO A SUD: 1,00

1,000

RIMOZIONE DI EVENTUALI SEGNALI STRADALI (PALO +
CARTELLO) AMMALORATI O INTERFERENTI CON LE NUOVE
LAVORAZIONI DI PROGETTO, COMPRESO DEMOLIZIONE DI
RELATIVO BASAMENTO, TRASPORTO ALLE PP.DD. ED ONERI DI
DISCARICA: 1,00*5

5,000

PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' E DI DIFFICILE VALUTAZIONE A
MISURA DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.: 8,00

8,000

Totale h 14,000 40,71 569,94

Totale DEMOLIZIONI Euro 33.382,76

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

33.382,76

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 33.382,76
A RIPORTARE 33.382,76
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
NUOVE COSTRUZIONI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 33.382,76

8 11.6.CP1.04 SCOTICO

Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per 
profondità fino a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il 
carico e trasporto a deposito temporaneo in terreni nell'ambito del 
cantiere od adiacenti. Saranno compensate a parte eventuali 
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento 
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:

PORZIONE EST: 93,00*0,04 3,720

PORZIONE OVEST: 179,00*0,04 7,160

PORZIONE NORD: 85,00*0,04 3,400

PORZIONE SUD: 23,00*0,04 0,920

PASSAGGIO PEDONALE SU AIUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00*0,04 0,680

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): (15,00+1,50+3,00)*0,04

0,780

PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:

PORZIONE EST: 20,00*0,10 2,000

PORZIONE OVEST: 43,00*0,10 4,300

PORZIONE NORD: 50,00*0,10 5,000

PORZIONE SUD: 17,00*0,10 1,700

PERIMETRO NUOVA AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 31,00*0,10 3,100

PERIMETRO NUOVA ROTONDA: 20,00*0,10 2,000

PERIMETRO NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: (6,00+7,00)
*0,10

1,300

ANELLO CARRABILE ROTONDA: 45,00*0,10 4,500

VARIE, A CALCOLO: 9,44 9,440

Totale m³ 50,000 6,34 317,00

9 11.8.CP1.05 RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER
RICARICHE

Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da 
cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta 
granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, 
rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera 
rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di 
esecuzione per dare l'opera compiuta.

PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:

PORZIONE EST: 93,00*0,04 3,720

PORZIONE OVEST: 179,00*0,04 7,160

PORZIONE NORD: 85,00*0,04 3,400

PORZIONE SUD: 23,00*0,04 0,920

PASSAGGIO PEDONALE SU AIUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00*0,04 0,680

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): (15,00+1,50+3,00)*0,04

0,780

PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:

PORZIONE EST: 20,00*0,10 2,000

PORZIONE OVEST: 43,00*0,10 4,300

PORZIONE NORD: 50,00*0,10 5,000

PORZIONE SUD: 17,00*0,10 1,700

PERIMETRO NUOVA AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 31,00*0,10 3,100

PERIMETRO NUOVA ROTONDA: 20,00*0,10 2,000

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 317,00

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

33.699,76

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 33.699,76
A RIPORTARE 33.699,76
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
NUOVE COSTRUZIONI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 33.699,76

PERIMETRO NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: (6,00+7,00)
*0,10

1,300

ANELLO CARRABILE ROTONDA: 45,00*0,10 4,500

VARIE, A CALCOLO: 9,44 9,440

Totale m³ 50,000 48,64 2.432,00

10 11.8.CP1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta 
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal 
quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di 
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), 
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice 
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel 
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica 
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte 
dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di 
scavo.

VEDI ARTT. 11.6.CP1.04: 50,00 50,000

Totale m³ 50,000 17,05 852,50

11 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per 
strade da non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con 
rullo compressore di peso non inferiore a 16 t ad una velocità 
massima di 3 km/h, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e 
lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la 
saturazione.

FINITURA PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:

PORZIONE EST: 93,00 93,000

PORZIONE OVEST: 179,00 179,000

PORZIONE NORD: 85,00 85,000

PORZIONE SUD: 23,00 23,000

PASSAGGIO PEDONALE SU AIUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00 17,000

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): 15,00+1,50+3,00

19,500

FINITURA PREPARAZIONE SOTTOFONDO ASFALTI:

PORZIONE EST: 20,00 20,000

PORZIONE OVEST: 43,00 43,000

PORZIONE NORD: 50,00 50,000

PORZIONE SUD: 17,00 17,000

PERIMETRO NUOVA AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 31,00 31,000

PERIMETRO NUOVA ROTONDA: 20,00 20,000

PERIMETRO NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: 6,00+7,00 13,000

ANELLO CARRABILE ROTONDA: 45,00 45,000

VARIE, A CALCOLO: 14,50 14,500

Totale m² 670,000 2,39 1.601,30

12.3.YS5.01 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO
SEMIAPERTO - fino a 1500 mq

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto
ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione
80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 5.202,80

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

38.585,56

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 38.585,56
A RIPORTARE 38.585,56
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
NUOVE COSTRUZIONI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 38.585,56

inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non
superiore all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a temperatura
non inferiore a 110°C anche in più strati, compreso pulizia del piano
di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m²,
l'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il
collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli
adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la formazione
delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.

12 12.3.YS5.01.B Di spessore finito compattato 8 cm

RIPRISTINI ASFALTI:

PORZIONE EST: 20,00 20,000

PORZIONE OVEST: 43,00 43,000

PORZIONE NORD: 50,00 50,000

PORZIONE SUD: 17,00 17,000

PERIMETRO NUOVA AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 31,00 31,000

PERIMETRO NUOVA ROTODA: 20,00 20,000

PERIMETRO NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: 6,00+7,00 13,000

ANELLO CARRABILE ROTONDA: 45,00 45,000

VARIE, A CALCOLO: 11,00 11,000

Totale m² 250,000 29,42 7.355,00

12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del
peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di
posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²,
la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

13 12.4.YS5.01.E Di spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq

FINITURA MARCIAPIEDI:

PORZIONE EST: 93,00 93,000

PORZIONE OVEST: 179,00 179,000

PORZIONE NORD: 85,00 85,000

PORZIONE SUD: 23,00 23,000

PASSAGGIO PEDONALE SU AIUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00 17,000

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO E
ROTONDA: 15,00+45,00+1,50+3,00

64,500

RIPRISTINO VIABILITA' (COMPRESO SUPERFICI DI ASFALTO
RIPRISTINATE, VEDI ART. 12.3.YS5.01.B): 1100,00+239,00

1.339,000

VARIA, A CALCOLO: 199,50 199,500

Totale m² 2.000,000 11,45 22.900,00

12.6.EQ4.02 MASSETTO IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, con inerti di
adeguata granulometria di dimensioni max. mm 20 avente Classe
C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi
eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione
del ferro d'armatura che verrà compensato a parte.

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 35.457,80

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

68.840,56

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 68.840,56
A RIPORTARE 68.840,56
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
NUOVE COSTRUZIONI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 68.840,56

14 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

IN ASSIMILAZIONE A SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDE TIRATO A
STAGGIA, NON ARMATO:

RIPRISTINO MARCIAPIEDI:

PORZIONE EST: 93,00 93,000

PORZIONE OVEST: 179,00 179,000

PORZIONE NORD: 85,00 85,000

PORZIONE SUD: 23,00 23,000

PASSAGGIO PEDONALE SU AIUOLA SPARTITRAFFICO: 17,00 17,000

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): 15,00+1,50+3,00

19,500

VARIE, A CALCOLO: 3,50 3,500

Totale m² 420,000 39,21 16.468,20

15 12.8.ZS5.01 RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto 
per l'esecuzione di riparazioni quali ricariche e sagomature di 
esistenti pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV 
cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei, 
con bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore 
al 5 % del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di 
posa, pulizia, fornitura e stesa del legante di ancoraggio in 
emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano o con adeguati 
mezzi meccanici di uno o più strati di conglomerato, cilindratura con 
rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche 
discariche con relativa indennità.

VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000

Totale m³ 5,000 322,20 1.611,00

12.9.GY4.01 ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E
RIQUADRI ESISTENTI

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei
servizi canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre
ottiche,  illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili,
compreso adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con
malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere
connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e
forniture, lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

16 12.9.GY4.01.b Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm

CHIUSINI VARI: 20,00 20,0000

Totale a corpo 20,0000 148,69 2.973,80

16.8.GQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per
posa di sostegni di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a
resistenza garantita C25/30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in
cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella fondazione,
completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre
l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del
sottofondo di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il
ritombamento.

17 16.8.GQ4.01.A Per palo di altezza fino a 5,0 m fuori terra

IN ASSIMILAZIONE PER FONDAZIONI SEGNALE
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: 4,00

4,000

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 56.510,80

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

89.893,56

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 89.893,56
A RIPORTARE 89.893,56
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RIPORTO 89.893,56

Totale Cadauno 4,000 322,95 1.291,80

20.3.DH2.01 ACCIAIO TONDE PER C.A.

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre,
legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in
opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.

18 20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K)

ARMATURA MASSETTO INGRESSO CARRABILE (RETE DIAM. 8 mm
MAGLIA 20 x 20 mm, P= 3,95 Kg/mq): 8,00*3,00*3,95*1,25

118,500

VARIE, A CALCOLO: 31,50 31,500

Totale kg 150,000 2,53 379,50

40.1.FE1.01 CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale
(graniti, sieniti, dioriti, porfidi, trachiti, piasentina, basalti), costituite
da elementi diritti o curvi a piano sega o bocciardati, con o senza
bocca di lupo aventi le dimensioni massime di 15x25 cm compreso,
massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei
cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati,
pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta
di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.

19 40.1.FE1.01.B Cordonata 15x25 cm, bocciardata su un lato con tondo

N.B.: IMPIEGARE PIETRA ARENARIA RIPRENDENTE LA TIPOLOGIA
ESISTENTE:

RIPRISTINO PORZIONE EST: 40,00 40,000

RIPRISTINO PORZIONE OVEST: 62,00 62,000

RIPRISTINO PORZIONE NORD: 23,00 23,000

RIPRISTINO PORZIONE SUD: 30,00 30,000

VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000

Totale m 160,000 72,62 11.619,20

40.1.GQ4.01 CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.
VIBROCOMPRESSO

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls
vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza
bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di
fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o
in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.

20 40.1.GQ4.01.B Elementi bocciardati diritti o curvi

DELIMITAZIONE AREA VERDE A NORD: 10,00 10,000

AIUOLA SPARTITRAFFICO A NORD: 23,00+9,00+9,00+24,00 65,000

AIUOLA CENTRALE (CONTENIMENTO AREA VERDE): 25,00 25,000

VARIE, A CALCOLO: 10,00 10,000

Totale m 110,000 59,98 6.597,80

40.4.SQ4.01 PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI
CALCESTRUZZO

Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 76.399,10

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

109.781,86

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 109.781,86
A RIPORTARE 109.781,86
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RIPORTO 109.781,86

calcestruzzo, naturale o integralmente colorato, per sedi stradali
dello spessore di 8 cm o per marciapiedi dello spessore di 6 cm,
mediante fornitura e posa in opera di elementi autobloccanti in
calcestruzzo di qualsiasi forma (onda, T, doppia T, delta, esse, effe,
ecc.) su sottofondo in sabbia dello spessore minimo di 6 cm, o su
massetto in cls magro C16/20 dello spessore di 5 cm, compresa
preparazione del sottofondo con compattazione e ricariche in
materiale misto di cava, letto di posa in sabbia, vibrazione della
pavimentazione fino a raggiungere un calo della stessa pari a 2 cm,
stesa superficiale di sabbia finissima, pulizia, tagli, sfridi.

21 40.4.SQ4.01.D Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp.6 cm - moduli
integralmente colorati

IN ASSIMILAZIONE A SEGNALI TATTILO-PLANTARI, DIM. 30x40 cm
(VEDI ULTERIORE ART. NP.BM.20): 3,90*0,40*2

3,120

3,60*0,40*2 2,880

2,50*0,60+4,00*0,60 3,900

VARIE, A CALCOLO: 1,10 1,100

Totale m² 11,000 60,96 670,56

50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10
cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

22 50.3.GQ4.01.E Dimensioni interne 60x60x70 cm

PREDISPOSIZIONE POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO
(IRRIGAZIONE AIUOLE): 1,00

1,000

Totale Cadauno 1,000 128,45 128,45

50.3.GQ4.02 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo
a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore
a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

23 50.3.GQ4.02.C Dimensioni interne 40x40x20 cm

ISPEZIONI PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO
POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE)
: 3,00*2

6,000

Totale Cadauno 6,000 48,01 288,06

50.5.GH1.01 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio. 
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino,
che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in
base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 77.486,17

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

110.868,93

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 110.868,93
A RIPORTARE 110.868,93
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RIPORTO 110.868,93

superficie del medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura
(B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa
in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

24 50.5.GH1.01.C Classe D 400

ISPEZIONE PREDISPOSIZIONE POZZETTO PER CONTATORE
ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE) (P= 80 Kg/cad): 1,00*80

80,000

EVENTUALE SOSTITUZIONE CHIUSINI ESISTENTI AMMALORATI
(P= 64 Kg/cad): 5,00*64

320,000

ISPEZIONI PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO
POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE)
(P= 43 Kg/cad):: 3,00*43

129,000

Totale kg 529,000 4,25 2.248,25

71.1.MH2.01 CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE
STRADALE

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con
pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche
conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi
universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in
acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e
rinterro.

25 71.1.MH2.01.B Formato normale

ALTEZZA SEGNALE 3 m: 10,00 10,000

ALTEZZA SEGNALE 1,5 m: 6,00 6,000

Totale Cadauno 16,000 244,75 3.916,00

71.1.MH2.03 CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni
figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della
Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro; compreso collare antirotazione di fissaggio.

26 71.1.MH2.03.B Formato normale

6,00 6,000

Totale Cadauno 6,000 100,86 605,16

71.2.VV4.01 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione
di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie
stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie,
compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere.

27 71.2.VV4.01.B Larghezza 15 cm

DELIMITAZIONE CORSIE: 800,00 800,000

RIPRISTINO FERMATE BUS: 25,00*2 50,000

VARIE, A CALCOLO: 50,00 50,000

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 84.255,58

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

117.638,34

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 117.638,34
A RIPORTARE 117.638,34
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RIPORTO 117.638,34

Totale m 900,000 0,70 630,00

28 71.2.VV4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice 
rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per 
formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti 
pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso 
l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

PRECEDENZA: 4,00*0,50*3 6,000

ZEBRATURE: 10,00 10,000

RIPRISTINO FERMATE BUS: 1,00*2,00*2*2 8,000

VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000

Totale m² 30,000 7,16 214,80

71.2.VV4.05 ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE

Esecuzione di segnaletica rifrangente mediante l'applicazione di
vernice rifrangente bi-componente composta da:- microgranuli di
calcari, quarzite, dolomite, legante di resina acrilica e pigmenti
colorati, contenente microsfere di vetro nella misura di almeno il
60% del materiale per generare l'effetto di rifrangenza;- catalizzatore
costituito da perossidi organici per la solidificazione del composto al
momento dell'utilizzo;posata su superficie stradale mediante idonea
apparecchiatura percolata (effetto gocciolato) nella misura di non
meno di 4 Kg per mq.

29 71.2.VV4.05.A Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno

Per formazione di attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a 
pieno, compreso l'onere per il tracciamento, la "schermatura" dei 
colori, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: 4,00*4,50*2 36,000

RALLENTATORI OTTICI: 6,00*5,00+4,50*5,00+2,25*5,00*2 75,000

VARIE, A CALCOLO: 4,00 4,000

Totale m² 115,000 69,22 7.960,30

30 C.03 Operaio specializzato

EVENTUALE PULIZIA E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI
CORDONATA IN PIETRA RECUPERATA: 8,00*2*2

32,000

POSA SECONDO LE INDICAZIONI DEL FORNITORE DI PARAPETTO
"PASSAGGIO PEDONALE" SU AIUOLA SPARTITRAFFICO NORD,
FORNITO DAL COMMITTENTE: 8,00*2

16,000

PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' E DI DIFFICILE VALUTAZIONE A
MISURA DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.: 24,00

24,000

Totale h 72,000 40,71 2.931,12

NP.AI.100 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI

Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paciamatura, la manutenzione periodica
necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di
attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente
morte.

31 NP.AI.100.A Timo Serpillo

ROTONDA (5 PIANTE/mq), CONSIDERATO SUL 50% DELLA
SUPERFICIE IN CIOTTOLO: 21,00/2*5

52,500

Totale Cadauno 52,500 2,42 127,05

32 NP.AI.100.C Perowskia Atriciplifolia

ROTONDA: 10,00 10,000

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 96.118,85

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

129.501,61

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 129.501,61
A RIPORTARE 129.501,61

- 10 -



Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
NUOVE COSTRUZIONI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 129.501,61

Totale Cadauno 10,000 11,01 110,10

33 NP.BM.10 ASFALTO STAMPATO

Realizzazione di pavimentazione carrabile in conglomerato 
bituminoso a mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato", di colore 
grigio, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per 
l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. Il 
trattamento potrà essere eseguito contestualmente alla stesa del 
manto d'usura (che non è comunque compreso nelle quotazioni 
seguenti) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa 
penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm. 40, oppure 
in alternativa con metodo di riscaldamento selettivo con macchina 
ad infrarossi. La superficie impressa verrà quindi trattata con 
processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", o 
equivalente, con copertura di più mani . I prezzi per le diverse 
tipologie applicabili sono riferiti al solo procedimento di imprimitura 
e resinatura denominata "Asfalto Stampato" di seguito specificate:
- stampa del manto d'usura con matrice motivo a scelta direzione 
lavori;
- resinatura con 2 mani di copertura: 1a mano con StreetBond 
SP50, o equivalente; 2a mano con StreetBond SP150, o 
equivalente;
- sovrapprezzo per procedimento di stampa su manto d'usura 
esistente e comunque eseguito non contestualmente alla stesa del 
conglomerato bituminoso, con macchina riscaldatrice a raggi 
infrarossi StreetHeat SR60, o equivalente, alimentata a gas propano 
liquido, per l'ottenimento di pavimentazioni in "Asfalto stampato" 
nelle diverse tipologie applicative ed in qualsiasi colore (grigio) e 
disegno.
Compreso ogni altro onere per dare le porzioni stradali oggetto 
d'intervento finite a regola d'arte e transitabili in sicurezza a norma 
di legge.  

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO E
ROTONDA: 15,00+45,00+1,50+3,00

64,500

VARIE, A CALCOLO: 5,50 5,500

Totale m² 70,000 50,90 3.563,00

34 NP.BM.15 CORDONATURA PER FASCIA SPARTITRAFFICO, AIUOLE E
SIMILI

Fornitura e posa in opera di cordonatura tipo ANAS per fascia 
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo 
avente Rck>=30 N/mmq, in elementi della lunghezza di cm 50, 
allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione 
eseguita in calcestruzzo dosato a 200 Kg/mc, lo scavo necessario, la 
stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

CORDOLI CARRABILI:

LATO ESTERNO ROTONDA: 37,00 37,000

AIUOLE SPARTITRAFFICO A SUD: 8,00+10,00 18,000

VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000

Totale m 60,000 62,24 3.734,40

35 NP.BM.20 SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE PERCORSI TATTILO-
PLANTARI:

Sovrapprezzo per di settori in elementi tattilo plantari, compreso 
sistemazione di sottofondo ed ogli altro onere necessario a dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

VEDI ART. 40.4.SQ4.01.D: 11,00 11,000

Totale m² 11,000 49,48 544,28

36 NP.BM.30 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI PANNELLO TRIFACCIALE E

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 104.070,63

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

137.453,39

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 137.453,39
A RIPORTARE 137.453,39
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RIPORTO 137.453,39

SUA SOSTITUZIONE CON PANNELLO PUBBLICITARIO DA
"MURO"

Le opere per la Demolizione e rimozione del pannello trifacciale e la 
sua sostituzione con pannello pubblicitario da “muro” sono le 
seguenti:
- demolizione e rimozione di pannello pubblicitario trifacciale 
costituito da montanti in carpenteria metallica e pannello in lamiera 
di metallo avente dimensioni indicative di m.1,50*3 lati ed altezza di 
m. 3.20 e suo smaltimento in impianti autorizzati;
- f.p.o. di pannello “a muro” per esposizione pubblicitaria da ubicarsi 
entro 300 metri dal cantiere avente dimensioni di m. 3,00 * 300 e 
costituito da:
1. pannello in lamierino preverniciato con struttura rinforzata con 
tubolari in metallo aventi sezione 20*20 con area complessiva di 
mq. 9,00;
2. telaio in tubolare metallico sezione 40*40 mm. (montanti e 
traversi);
3. piastra metallica con tronchetto sezione 40*40 mm per aggancio 
pannello a muratura di supporto;
4. minuteria metallica e materiale di consumo.
Il tutto come meglio esplicitato negli elaborati grafici di progetto. 
Nel costo è previsto ogni onere e magistero per dare il lavoro finito 
a regola d’arte.

1,00 1,0000

Totale a corpo 1,0000 4.900,00 4.900,00

37 NP.BT.20 SEGNALETICA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON
LAMPEGGIANTI

Fornitura e posa in opera di cartello bifacciale in lamiera d'acciaio 
zincata con segnale stradale di attraversamento pedonale, rivestito 
con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche 
tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 
285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con 
attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo 
tubolare in acciaio zincato di idoneo diametro e lunghezza 3 m, 
collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, 
scavo e rinterro. La voce comprende inoltre n.2 lampeggianti del 
diam. di 10 cm (certificati EN12352 ) color ambra, a lampeggio 
continuo, con attacco su palo tramite idonee staffe e viti di fissaggio 
alimentati tramite pannello fotovoltaico da 20 watt con batteria di 
back up 12 volt 18 ah in grado di garantire illuminazione in assenza 
di sole per oltre 1 settimana. Il tutto fornito e posto in opera a 
perfetta regola d'arte compreso accessori di funzionamento e 
fissaggio, cablaggi ed allaciamenti elettrici con cavo di idonea 
sezione e formazione, nonchè quant'altro necessario per dare il 
segnale finito in opera a perfetta regola d'arte.

2,00 2,000

Totale Cadauno 2,000 3.500,00 7.000,00

Totale NUOVE COSTRUZIONI Euro 115.970,63

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

149.353,39

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 149.353,39
A RIPORTARE 149.353,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 149.353,39

11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

38 11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
100,00*0,40*1,00

40,000

VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000

Totale m³ 45,000 19,21 864,45

39 11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi 
e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere 
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo 
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale 
pendenza necessaria.

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
100,00*0,40*0,40

16,000

VARIE, A CALCOLO: 1,00 1,000

Totale m³ 17,000 41,91 712,47

40 11.8.CP1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta 
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal 
quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di 
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), 
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice 
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel 
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica 
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte 
dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di 
scavo.

VEDI ART. 11.7.CP1.01.A: 45,00 45,000

Totale m³ 45,000 17,05 767,25

12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica.

41 12.8.BS1.01.B In traccia

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100,00*0,40 40,000

VARIE, A CALCOLO: 10,00 10,000

A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.344,17

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

151.697,56

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 151.697,56
A RIPORTARE 151.697,56

- 13 -



Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 151.697,56

Totale m² 50,000 24,71 1.235,50

42 12.8.ZS5.02 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo 
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura 
(spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di 
ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al 
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i 
raccordi attorno a chiusini e manufatti.

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100,00*0,40 40,000

VARIE, A CALCOLO: 10,00 10,000

Totale m² 50,000 39,52 1.976,00

16.8.GQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per
posa di sostegni di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a
resistenza garantita C25/30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in
cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella fondazione,
completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre
l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del
sottofondo di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il
ritombamento.

43 16.8.GQ4.01.C Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori terra

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 5,00 5,000

Totale Cadauno 5,000 463,24 2.316,20

50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10
cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

44 50.3.GQ4.01.C Dimensioni interne 40x40x40 cm

ISPEZIONI NUOVI PUNTI LUCE: 5,00 5,000

ISPEZIONI NUOVA LINEA D'ILLUMINAZIONE: 3,00 3,000

Totale Cadauno 8,000 83,20 665,60

50.3.GQ4.02 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo
a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore
a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

45 50.3.GQ4.02.C Dimensioni interne 40x40x20 cm

ISPEZIONI NUOVI PUNTI LUCE: 5,00*2 10,000

ISPEZIONI NUOVA LINEA D'ILLUMINAZIONE: 3,00*2 6,000

Totale Cadauno 16,000 48,01 768,16

50.5.GH1.01 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa

A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9.305,63

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

158.659,02

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 158.659,02
A RIPORTARE 158.659,02
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RIPORTO 158.659,02

a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio. 
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino,
che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in
base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla
superficie del medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura
(B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa
in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

46 50.5.GH1.01.B Classe C 250

POSA SU MARCIAPIEDI O BANCHINE:

ISPEZIONI NUOVI PUNTI LUCE (P= 57 Kg/cad): 5,00*57 285,000

ISPEZIONI NUOVA LINEA D'ILLUMINAZIONE (P= 57 Kg/cad):
3,00*57

171,000

Totale kg 456,000 3,47 1.582,32

60.1.QH2.02 PALI SALDATI IN ACCIAIO ZINCATO TRONCOCONICI
DIRITTI DA LAMIERA - SPESSORE 4 mm - DIAMETRO DI
TESTA 60 mm

Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti
da lamiera a sezione circolare spessore 4 mm, diametro di testa 60
mm, con le tolleranze di cui al Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-2
ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera di acciaio S 235JR-
UNI EN 10025 con successiva saldatura longitudinale esterna,
zincatura del palo in accordo con UNI EN ISO 1461. L'articolo
comprende e compensa asola entrata cavi, asola per morsettiera,
morsetto di attacco a terra, trasporto a picchetto, installazione a
rettifilo, fissaggio mediante sabbia bagnata e costipata con anello
superiore di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento
eseguito con apposito stampo, allacciamento elettrico dalla linea
principale o dalla morsettiera agli apparecchi illuminanti in sommità
eseguito utilizzando cavo FG16OR16, formazione e sezione in
accordo con il progetto esecutivo. Il complesso basamento, palo,
apparecchi installati in sommità dovrà essere verificato secondo il
D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", la Circolare attuativa n. 156
del 04/07/1996 ed il DM 11/03/1988.

47 60.1.QH2.02.G Altezza 10,80 m, altezza fuori terra 10,00 m, diametro di
base 168 mm

Altezza 10,80 m, altezza fuori terra 10,00 m, diametro di base 168 
mm, peso 122 kg circa, superficie per eventuale verniciatura 3,87 
m²

COMPLETO DI VERNICIATURA TIPO GRIGIO PHIPILPS:

NUOVI PUNTI LUCE: 5,00 5,000

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00 3,000

Totale Cadauno 8,000 1.458,39 11.667,12

60.1.QH2.93 PORTELLI DA PALO IN LEGA DI ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di portelli da palo per chiusura della
feritoia di alloggiamento morsettiera realizzati in lega di alluminio

A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 22.555,07

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

171.908,46

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 171.908,46
A RIPORTARE 171.908,46
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RIPORTO 171.908,46

presso-colata completi di viti di serraggio in acciaio inox azionabili
con chiave specifica, guarnizioni di tenuta in gomma
antinvecchiamento, grado di protezione IP54.

48 60.1.QH2.93.B Portello per feritoia 45x186 mm

NUOVI PUNTI LUCE: 5,00 5,000

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00 3,000

Totale Cadauno 8,000 24,96 199,68

60.1.QH2.94 MORSETTIERE DA INCASSO PER PALI

Fornitura e posa in opera di morsettiere da incasso a palo in
esecuzione a doppio isolamento, costituite da contenitore in resina
poliammidica autoestinguente ed antitraccia, base isolante stampata
in poliammide, morsetti in ottone a 3 vie per polo con serraggio
indipendente mediante viti in acciaio inox, grado di protezione sul
perimetro coperchio IP43, in zona ingresso cavi IP23B, tensione
nominale Un = 500 V, complete di portafusibili con fusibili, inclusi
collegamenti ed accessori.

49 60.1.QH2.94.B Morsettiera per feritoia 45x186 mm con cavo fino a 4x16
mm², Imax = 63 A, portafusibile in derivazione fino a 20 A

NUOVI PUNTI LUCE: 5,00 5,000

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00 3,000

Totale Cadauno 8,000 64,39 515,12

60.2.QZ2.01 ARMATURA STRADALE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO A LED

Armatura stradale con corpo in alluminio pressofuso con sezione a
bassissima superficie di esposizione al vento, alette di
raffreddamento integrate nella copertura, attacco palo in alluminio
pressofuso con ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo
diverse inclinazioni, diffusore in vetro trasparente temperato
resistente agli shock termici, verniciatura a polveri con resina a base
poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline. 
Internamente è presente un dispositivo per il controllo della
temperatura dell'apparecchio con ripristino automatico, protezione
contro gli impulsi, connettore IP67 per il collegamento alla linea,
sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione
elettrica all'aperttura della copertura, valvola anticondensa per il
ricircolo dell'aria. Sistema ad ottiche asimmetriche combinate
realizzate in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte
temperature. Completa di equipaggiamento LED, temperatura di
colore 4000K, conforme alla Legge Regionale 18 giugno 2007, n.15.

50 60.2.QZ2.01.D Potenza 109 W - flusso luminoso 15140 lumen

Potenza 109 W - flusso luminoso 15140 lumen - Fattore di potenza 
maggiore di 0,9 - mantenimento del flusso al 70% per 80000 ore

PUNTI LUCE TIPO PHILIPHS, mod. CITYSOUL GEN 2:

NUOVI PUNTI LUCE: 5,00 5,000

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00 3,000

Totale Cadauno 8,000 928,34 7.426,72

61.2.QN8.01 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA

Fornitura e posa in opera di armadio per esterno costituito da
struttura in vetroresina grigio RAL 7040, porte incernierate complete
di serratura con chiave di sicurezza a cifratura unica ovvero serratura
omologata dall'ente distributore dell'energia elettrica, cerniere
interne in lega di alluminio, prese d'aria anteriori e sottotetto con
labirinto di protezione, parti metalliche esterne in acciaio inox ed in
acciaio zincato, zoccolo completo di telaio di ancoraggio per posa a
pavimento su basamento in cls, grado di protezione IP44 minimo,
incluse canalette per cablaggio, piastre di fondo adeguate alle
apparecchiature da installare, setti inferiori di chiusura, raccordi con
le tubazioni di distribuzione, opere ed accessori di completamento.

A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 30.696,59

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

180.049,98

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 180.049,98
A RIPORTARE 180.049,98
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RIPORTO 180.049,98

51 61.2.QN8.01.A Dimensioni ingombro 860x1394x450 mm

1,00 1,000

Totale Cadauno 1,000 2.340,08 2.340,08

62.1.OH5.01 LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16
0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità
G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI
20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI EN60502, CPR UE305/11,
EN 50575:14 e EN 50575:16. Posati entro portacavi o a vista,
completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli
conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle
estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e
fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione.

52 62.1.OH5.01.B Cavo 2,5 mm²

COLLEGAMENTI PALO-DISPERSORE A CROCE (CIRCA 2 m):

NUOVI PUNTI LUCE: 2,00*2*5 20,000

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 2,00*2*3 12,000

VARIE, A CALCOLO: 18,00 18,000

Totale m 50,000 2,68 134,00

53 62.1.OH5.01.D Cavo 6 mm²

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100,00*1,10*4 440,000

LINEA DI TERRA: 100,00*1,10 110,000

VARIE, A CALCOLO: 50,00 50,000

Totale m 600,000 4,40 2.640,00

54 62.1.OH5.01.F Cavo 16 mm²

SOSTITUZIONE CAVI ESISTENTI (SOSTITUZIONE 3 PALI):
70,00*1,10

77,000

VARIE, A CALCOLO: 23,00 23,000

Totale m 100,000 7,50 750,00

62.2.IN6.01 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER
IMPIANTI INTERRATI

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-
4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la
sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di
pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione
degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti
ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del
nastro segnacavi.

55 62.2.IN6.01.G Tubo d. est. 125 mm

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 100,00 100,000

VARIE, A CALCOLO: 10,00 10,000

Totale m 110,000 17,27 1.899,70

68.3.QZ1.02 DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in acciaio zincato per
immersione conforme alle Norme CEI 7-6 compresa bandiera per
allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti ed accessori.

A RIPORTARE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 38.460,37

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

187.813,76

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 187.813,76
A RIPORTARE 187.813,76
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RIPORTO 187.813,76

56 68.3.QZ1.02.A Lunghezza 1,00 m - dimensioni 50x50x5 mm

NUOVI PUNTI LUCE: 5,00 5,000

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI: 3,00 3,000

Totale Cadauno 8,000 33,20 265,60

57 NP.AF.10 RIMOZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Rimozione di palo d'illuminazione pubblica stradale completo di 
cassetta a conchiglia alla base e relativo supporto, compreso 
assistenze murarie ed elettriche per stacco e giunzione linea, 
rimozione, sollevamento, trasporto c/o PP.DD. del materiale di 
risulta e relativi oneri.

5,00 5,000

Totale Cadauno 5,000 200,00 1.000,00

58 NP.AF.20 RIMOZIONE LAMPADA ILLUMINAZIONE STRADALE

Rimozione lampada illuminazione stradale posta a testa palo (h= 9 
m circa), compreso assistenze murarie ed elettriche per stacco linea 
e smontaggio dell'apparecchio. Compreso onere per sollevamenti in 
quota e trasporto presso le pubbliche discariche, oneri di discarica 
compresi.

5,00 5,000

Totale Cadauno 5,000 90,00 450,00

59 NP.BT.10 NUOVO CENTRALINO DI PROTEZIONE E COMANDO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico tipo ABB, od 
equivalente, in materiale termoplastico conformi alle norme CEI 23-
51 CEI 17.13-1, grado di protezione minimo IP55, completi di porta 
frontale trasparente incernierata munita di guarnizione e completa 
di serratura, piastre di fondo, montanti e guide DIN porta 
apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, staffe 
per ancoraggio a parete, sistema di ripartizione degli interruttori 
derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette di 
ripartizione, spazio per morsettiere componibili a servizio delle linee 
in uscita, barretta di terra, cablaggio con cavo FS17, numerazione 
dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di 
designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, 
accessori di finitura. Quadro con all'interno installate e collegate le 
apparecchiature riportate nella tavola di progetto e nello schema 
quadro elettrico generale. Compreso schema elettrico del come 
eseguito (as-built) unifilare e multifilare con numerazione dei 
conduttori posto entro apposita tasca portaschema, certificazione 
del quadro, allacciamento delle linee di alimentazione in entrata ed 
uscita, ed ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto 
perfettamente cablato a regola d'arte. Compresa la realizzazione del 
basamento in c.a. di supporto dell'armadio in vetroresina di 
contenimento.

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 2.706,05 2.706,05

Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro 42.882,02

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

192.235,41

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 192.235,41
A RIPORTARE 192.235,41
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ACQUE METEORICHE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 192.235,41

11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

60 11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*0,80*6 4,320

NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50*0,60*0,80 0,720

VARIE, A CALCOLO: 0,96 0,960

Totale m³ 6,000 19,21 115,26

61 11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi 
e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere 
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo 
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale 
pendenza necessaria.

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*0,40*6 2,160

NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50*0,60*0,40 0,360

VARIE, A CALCOLO: 0,48 0,480

Totale m³ 3,000 41,91 125,73

62 11.8.CP1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta 
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal 
quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di 
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), 
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice 
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel 
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica 
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte 
dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di 
scavo.

VEDI ART. 11.7.CP1.01.A: 6,00 6,000

Totale m³ 6,000 17,05 102,30

12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica.

63 12.8.BS1.01.B In traccia

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*6 5,400

A RIPORTARE ACQUE METEORICHE 343,29

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

192.578,70

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 192.578,70
A RIPORTARE 192.578,70
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ACQUE METEORICHE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 192.578,70

NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50*0,60 0,900

VARIE, A CALCOLO: 1,70 1,700

Totale m² 8,000 24,71 197,68

64 12.8.ZS5.02 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo 
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura 
(spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di 
ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al 
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i 
raccordi attorno a chiusini e manufatti.

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*6 5,400

NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50*0,60 0,900

VARIE, A CALCOLO: 1,70 1,700

Totale m² 8,000 39,52 316,16

40.2.GQ4.01 CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA ACQUE

Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo
armato per la raccolta delle acque con rivestimento dei bordi
superiori in acciaio, con Classi di carico secondo Norme DIN 19580,
compreso magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di
chiusura, griglia in ghisa o in acciaio zincato, sigillature, raccordo con
la tubazione di scarico, tagli, sfridi.

65 40.2.GQ4.01.I Classe D400 griglia in ghisa larghezza 40 cm

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 13,00 13,000

Totale m 13,000 884,50 11.498,50

50.1.IN6.03 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U)
non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e
scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura
dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità
nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL
8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1
preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve),
innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante,
sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di
posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm,
lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola
esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo.

66 50.1.IN6.03.C Diametro nominale 160 mm

NUOVE CADITOIE: 1,50*6 9,000

NUOVA GRIGLIA CARRABILE: 1,50 1,500

VARIE, A CALCOLO: 2,50 2,500

Totale m 13,000 39,03 507,39

50.4.GH1.01 GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite
sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo
la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di
corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il
telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a
quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.

A RIPORTARE ACQUE METEORICHE 12.863,02

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

205.098,43

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 205.098,43
A RIPORTARE 205.098,43
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
ACQUE METEORICHE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 205.098,43

67 50.4.GH1.01.B Classe D 400

NUOVE CADITOIE (P= 40 Kg/cad): 6,00*40 240,000

Totale kg 240,000 4,95 1.188,00

50.4.GQ4.01 CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS

Fornitura e posa in opera di caditoie prefabbricate in calcestruzzo
armato di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di
mercato ed alle normative vigenti, idonee a sopportare carichi
stradali di prima categoria, munite di scanalatura per l'eventuale
alloggiamento del sifone.
Poste in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguite a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, comprese
sigillature con malta cementizia reoplastica, trattamento delle pareti
interne a spruzzo con resina epossidica bicomponente per uno
spessore di 30 micron.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al
carico, al trasporto ed allo scarico in cantiere, l'onere della posa, la
sigillatura e lisciatura interna di tutte le fessurazioni al fine di
garantirne la perfetta tenuta, nonchè quantaltro necessario per dare
la lavorazione a piè d'opera a regola d'arte.

68 50.4.GQ4.01.C Sezione interna 500x500x500 mm

NUOVE CADITOIE: 6,00 6,000

Totale Cadauno 6,000 55,78 334,68

69 C.03 Operaio specializzato

EVENTUALE DEMOLIZIONE DI POZZETTI/CADITOIE INTERFERENTI
CON I LAVORI (COMPRESO TRASPORTO ALLE PP.DD. DEL
MATERIALE DI RISULTA): 8,00*2

16,000

ASSISTENZA PER COLLEGAMENTO/ALLACCIO NUOVE CADITOIE
ALLA LINEA DI SCARICO ESISTENTE: 8,00*3

24,000

Totale h 40,000 40,71 1.628,40

Totale ACQUE METEORICHE Euro 16.014,10

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

208.249,51

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 208.249,51
A RIPORTARE 208.249,51
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Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
OPERE A VERDE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 208.249,51

11.4.CP1.01 GHIAIONE PER DRENAGGI

Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-
7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.

70 11.4.CP1.01.B Stesa e livellazione eseguita a mano

STRATO DRENANTE ALLA BASE DEL SEDIME IMPIANTO ALBERI
TIPO LAPILLO VULCANICO (sp. 32 cm)

AIUOLA NORD: 7,00*1,00*0,32 2,240

AIUOLA SUD: 13,00*1,00*0,32 4,160

VARIE, A CALCOLO: 1,60 1,600

Totale m³ 8,000 49,78 398,24

11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

71 11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

PREPARAZIONE SEDIME IMPIANTO ALBERI:

AIUOLA NORD: 7,00*1,00*1,20 8,400

AIUOLA SUD: 13,00*1,00*1,20 15,600

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO POZZETTO PER
CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE): (15,00*2+
12,00)*0,40*0,80

13,440

VARIE, A CALCOLO: 2,56 2,560

Totale m³ 40,000 19,21 768,40

72 11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi 
e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere 
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo 
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale 
pendenza necessaria.

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO POZZETTO PER
CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE): (15,00*2+
12,00)*0,40*0,40

6,720

VARIE, A CALCOLO: 1,28 1,280

Totale m³ 8,000 41,91 335,28

73 11.8.CP1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta 
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal 
quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di 
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), 
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice 

A RIPORTARE OPERE A VERDE 1.501,92

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

209.751,43

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 209.751,43
A RIPORTARE 209.751,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
OPERE A VERDE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 209.751,43

entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel 
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica 
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte 
dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di 
scavo.

VEDI ARTT. 11.7.CP1.01.A: 40,00 40,000

Totale m³ 40,000 17,05 682,00

74 12.7.CP1.01 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO

Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza della sede 
stradale dello spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto, 
carico, scarico, stesa, compattazione, sagomatura e formazione di 
pendenze.

FINITURA AIUOLE:

IN ASSIMIALZIONE A CIOTTOLO (DIAM. 8-20 mm):

AIUOLA NORD: 8,00 8,000

ROTONDA: 21,00 21,000

IN ASSIMILAZIONE A LAPILLO:

AIUOLA NORD: 18,00 18,000

ROTONDA: 26,00 26,000

VARIE, A CALCOLO: 7,00 7,000

Totale m² 80,000 11,35 908,00

40.5.WK2.01 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI

Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paciamatura, sostegni provvisori, la
manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori
fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita
delle essenze eventualmente morte.

75 40.5.WK2.01.L Buxus sempervirens, h 0,8-1,0 m

IN ASSIMILAZIONE A PITTOSPHORO NANO SEMPREVERDE: 4,00+
4,00

8,000

Totale Cadauno 8,000 72,29 578,32

76 40.5.WP1.01 TERRA VEGETALE

Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva 
di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura, 
modellazione e fresatura con mezzo meccanico.

COMPLETAMENTO RIEMPIMENTO SEDIME IMPIANTO ALBERI (A
COMPOSIZIONE AEROBICA CONTROLLATA: MINIMO 70% TORBA,
CONCIMATO, PH NEUTRO):

AIUOLA NORD: 7,00*1,00*(1,20-0,32) 6,160

AIUOLA SUD: 13,00*1,00*(1,20-0,32) 11,440

COMPLETAMENTO AIUOLE VERDI: (12,00+26,00+47,00+40,00)
*0,10

12,500

VARIE, A CALCOLO: 4,90 4,900

Totale m³ 35,000 50,51 1.767,85

50.3.GQ4.01 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed
armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

A RIPORTARE OPERE A VERDE 5.438,09

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

213.687,60

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 213.687,60
A RIPORTARE 213.687,60
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VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA)
OPERE A VERDE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 213.687,60

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10
cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola
esclusione dei chiusini compensati a parte.

77 50.3.GQ4.01.C Dimensioni interne 40x40x40 cm

ISPEZIONI PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO
POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE)
: 3,00

3,000

Totale Cadauno 3,000 83,20 249,60

50.3.GQ4.02 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo
a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore
a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

78 50.3.GQ4.02.G Dimensioni interne 60x60x20 cm

PREDISPOSIZIONE POZZETTO PER CONTATORE ACQUEDOTTO
(IRRIGAZIONE AIUOLE): 1,00*1

1,000

Totale Cadauno 1,000 73,25 73,25

62.2.IN6.01 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER
IMPIANTI INTERRATI

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene
con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-
4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la
sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di
pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione
degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti
ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del
nastro segnacavi.

79 62.2.IN6.01.G Tubo d. est. 125 mm

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON NUOVO POZZETTO PER
CONTATORE ACQUEDOTTO (IRRIGAZIONE AIUOLE): 15,00*2+
12,00

42,000

Totale m 42,000 17,27 725,34

N.15.065 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI
MEDIE DIMENSIONI

Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varietà, anche
fastigiate, di prima scelta, di altezza >3 m circonferenza a 1,30 m da
terra superiore a 18 cm, con zolla o in contenitore, con gemma
apicale dominante (non potata) ed allevata in modo specifico, come
indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, compreso: tutti
gli oneri per l’installazione della necessaria segnaletica stradale a
salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale, per le
attrezzature, mezzo meccanico e macchina operatrice, per la pulizia
delle aree interessate dai lavori, lo scavo della buca di dimensioni
minime circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, incluso l'asporto in discarica della ceppaia di qualsiasi
dimensione, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi
nel sottosuolo da parte della ditta appaltatrice tramite il
coinvolgimento delle società di gestione dei servizi competenti sul
territorio, la demolizione di eventuali pavimentazioni e sottofondi e
pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi
compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta; l'asporto e
stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca
e successivo riposizionamento al termine dei lavori, l'esecuzione del

A RIPORTARE OPERE A VERDE 6.486,28

A RIPORTARE VIA DELL'ISTRIA (NUOVA
ROTATORIA)

214.735,79

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 214.735,79
A RIPORTARE 214.735,79
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RIPORTO 214.735,79

drenaggio del fondo, la posa di 4 m di tubo corrugato e forato
diametro minimo 80 mm, il riempimento della buca con terreno
vegetale arricchito di microrganismi e miceti micorrizi (p.e. tipo
"Mycoplex", 10 kg/mc) di superstallatico e 2 kg/mc di additivo tipo
Baumfutter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in
opera di tre sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra
essenza forte, diametro cm 6/8, trattati con sostanze
antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi saldamente nel suolo,
posti e fissati in modo da formare armature disposte a piramide
tronca o prisma, controventati alla base ed all'estremità superiore
mediante paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle
modalità e con materiale elastico, fettucce piatte o altro ritenuto
idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in p.v.c. alla base del tronco,
la potatura di rami o piante incombenti sul nuovo impianto, la prima
irrigazione di soccorso necessaria, per una stagione vegetativa, la
pacciamatura organica e il telo pacciamante in pvc, la manutenzione
e le cure colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato
speciale d'Appalto (comprese l'irrigazione di soccorso e la potatura di
conformazione ad avvenuto attecchimento) ed ogni altro
accorgimento tecnico compreso l'avvolgimento del fusto con juta
cannuccia o altro materiale atto a evitare la disidratazione la
"scottatura" del fusto e garantire l'attecchimento certo e il successo
dell'impianto per una stagione vegetativa completa successiva
all'impianto (un anno). Nel prezzo è compreso anche l'onere per la
fornitura, sostituzione e reimpianto del soggetto arboreo in caso di
fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a dimora la
manutenzione perfetta della conca., nonché la compilazione del "file"
fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al
censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine
della contabilità nonchè il maggior onere derivante dalla posa e lievo
della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del
transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa
vigente . Nel prezzo è altresì compreso l’aggiornamento della scheda
pianta e la chiusura del lavoro assegnato nel database
all’Amministrazione Comunale.

80 N.15.065.05 specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 6 cm.

SPECIE FRASSINI: 5,00 5,000

Totale Cadauno 5,000 310,00 1.550,00

NP.AI.100 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI

Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paciamatura, la manutenzione periodica
necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di
attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente
morte.

81 NP.AI.100.B Sedum Foresteum

ROTONDA (15 PIANTE/mq), CONSIDERATO SUL 50% DELLA
SUPERFICIE IN CIOTTOLO: 21,00/2*15

157,500

AIUOLA NORD (15 PIANTE/mq), CONSIDERATO SUL 50% DELLA
SUPERFICIE IN LAPILLO: 18,00/2*15

135,000

Totale Cadauno 292,500 3,85 1.126,13

Totale OPERE A VERDE Euro 9.162,41

Totale VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA) Euro 217.411,92

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 217.411,92
A RIPORTARE 217.411,92
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RIPORTO 217.411,92

10.5.WK2.17 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO
MEDIO

Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su
strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.

82 10.5.WK2.17.A Altezza fino a 12 m

ZONA NUOVO INGRESSO CARRAIO: 2,00 2,000

Totale Cadauno 2,000 199,45 398,90

10.5.WK2.20 ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA

Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere dello smaltimento.

83 10.5.WK2.20.B Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm

ZONA NUOVO INGRESSO CARRAIO: 2,00 2,000

Totale Cadauno 2,000 85,64 171,28

12.6.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche
armate, per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi più adeguati,
compreso eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata, indennità di discarica.

84 12.6.BQ4.01.B In traccia

ALLARGAMENTO AIUOLE ALBERI: 1,50*8 12,000

VARIE, A CALCOLO: 3,00 3,000

Totale m² 15,000 84,90 1.273,50

12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica.

85 12.8.BS1.01.A Andante

ZONA NUOVO INGRESSO CARRAIO: 11,00 11,000

NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO: 25,00+26,00+73,00 124,000

VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000

Totale m² 140,000 20,55 2.877,00

12.8.BS1.03 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali
di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità.

86 12.8.BS1.03.A Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq

PREPARAZIONE FINITURA MARCIAPIEDI: 205,00+113,00+35,00 353,000

RIPRISTINO VIABILITA' (COMPRESO SUPERFICI DI ASFALTO
RIPRISTINATE, VEDI ART. 12.3.YS5.01.B): 1200,00+80,00

1.280,000

VARIE, A CALCOLO: 27,00 27,000

Totale m² 1.660,000 7,53 12.499,80

40.1.BQ4.01 RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva,
compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di
discarica.

87 40.1.BQ4.01.A In pietra

DEMOLIZIONE DA ESEGUIRE CON OGNI CAUTELA AL FINE DI

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 17.220,48

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 17.220,48

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 234.632,40
A RIPORTARE 234.632,40
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RIPORTO 234.632,40

RECUPERARE QUANTO PIU' MATERIALE POSSIBILE:

CONTENMENTO AIUOLE ALBERI: 5,00*11 55,000

VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000

Totale m 60,000 7,41 444,60

88 40.1.BQ4.01.B In calcestruzzo

ZONA EX ACCESSO CARRAIO: 6,50 6,500

NUVO INGRESSO CARRAIO: 26,00 26,000

VARIE, A CALCOLO: 2,50 2,500

Totale m 35,000 5,87 205,45

40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi
carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato,
porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso,
demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, indennità di discarica.

89 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 109,00 109,000

VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000

Totale m² 115,000 23,68 2.723,20

90 C.03 Operaio specializzato

RIMOZIONE DI EVENTUALI SEGNALI STRADALI (PALO +
CARTELLO) AMMALORATI O INTERFERENTI CON LE NUOVE
LAVORAZIONI DI PROGETTO, COMPRESO DEMOLIZIONE DI
RELATIVO BASAMENTO, TRASPORTO ALLE PP.DD. ED ONERI DI
DISCARICA: 1,00*2

2,000

Totale h 2,000 40,71 81,42

Totale DEMOLIZIONI Euro 20.675,15

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 20.675,15

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 238.087,07
A RIPORTARE 238.087,07

- 27 -



Comune di Trieste (TS)

Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE EXTRA AMBITO

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO)
NUOVE COSTRUZIONI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 238.087,07

11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità
fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di
splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento
ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e
fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi
meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento
delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti,
la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere
d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto
e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.

91 11.6.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 113,00*0,04 4,520

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): (10,00+20,00+14,00)*0,04

1,760

PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 11,00*0,10 1,100

PERIMETRO AIUOLE SPARTITRAFFICO: (12,00+10,00+41,00)*0,10 6,300

VARIE, A CALCOLO: 6,32 6,320

Totale m³ 20,000 9,63 192,60

92 11.8.CP1.05 RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER
RICARICHE

Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da 
cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta 
granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, 
rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera 
rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di 
esecuzione per dare l'opera compiuta.

PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 113,00*0,04 4,520

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): (10,00+20,00+14,00)*0,04

1,760

PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 11,00*0,10 1,100

PERIMETRO AIUOLE SPARTITRAFFICO: (12,00+10,00+41,00)*0,10 6,300

VARIE, A CALCOLO: 6,32 6,320

Totale m³ 20,000 48,64 972,80

93 11.8.CP1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta 
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal 
quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di 
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), 
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice 
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel 
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica 

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 1.165,40

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 21.840,55

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 239.252,47
A RIPORTARE 239.252,47
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RIPORTO 239.252,47

necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte 
dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di 
scavo.

VEDI ART. 11.6.CP1.01.A: 20,00 20,000

Totale m³ 20,000 17,05 341,00

94 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per 
strade da non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con 
rullo compressore di peso non inferiore a 16 t ad una velocità 
massima di 3 km/h, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e 
lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la 
saturazione.

PREPARAZIONE SOTTOFONDO MARCIAPIEDI:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 113,00 113,000

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): 10,00+20,00+14,00

44,000

PREPARAZIONE RIPRISTINI ASFALTI:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 11,00 11,000

PERIMETRO AIUOLE SPARTITRAFFICO: 12,00+10,00+41,00 63,000

VARIE, A CALCOLO: 19,00 19,000

Totale m² 250,000 2,39 597,50

12.3.YS5.01 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO
SEMIAPERTO - fino a 1500 mq

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto
ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione
80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli
inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non
superiore all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a temperatura
non inferiore a 110°C anche in più strati, compreso pulizia del piano
di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m²,
l'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il
collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli
adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la formazione
delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.

95 12.3.YS5.01.B Di spessore finito compattato 8 cm

RIPRISTINI ASFALTI:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 11,00 11,000

PERIMETRO AIUOLE SPARTITRAFFICO: 12,00+10,00+41,00 63,000

VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000

Totale m² 80,000 29,42 2.353,60

12.4.YS5.01 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del
peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di
posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²,
la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 4.457,50

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 25.132,65

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 242.544,57
A RIPORTARE 242.544,57
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RIPORTO 242.544,57

attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

96 12.4.YS5.01.B Di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq

FINITURA MARCIAPIEDI: 205,00+113,00+35,00 353,000

RIPRISTINO VIABILITA' (COMPRESO SUPERFICI DI ASFALTO
RIPRISTINATE, VEDI ART. 12.3.YS5.01.B): 1200,00+80,00

1.280,000

VARIE, A CALCOLO: 27,00 27,000

Totale m² 1.660,000 15,42 25.597,20

12.6.EQ4.02 MASSETTO IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, con inerti di
adeguata granulometria di dimensioni max. mm 20 avente Classe
C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi
eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione
del ferro d'armatura che verrà compensato a parte.

97 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

IN ASSIMILAZIONE A SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDE TIRATO A
STAGGIA, NON ARMATO:

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 113,00 113,000

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO
(BASE ASFALTO STAMPATO): 10,00+20,00+14,00

44,000

VARIE, A CALCOLO: 3,00 3,000

Totale m² 160,000 39,21 6.273,60

98 12.8.ZS5.01 RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto 
per l'esecuzione di riparazioni quali ricariche e sagomature di 
esistenti pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV 
cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei, 
con bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore 
al 5 % del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di 
posa, pulizia, fornitura e stesa del legante di ancoraggio in 
emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano o con adeguati 
mezzi meccanici di uno o più strati di conglomerato, cilindratura con 
rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche 
discariche con relativa indennità.

VARIE, A CALCOLO: 5,00 5,000

Totale m³ 5,000 322,20 1.611,00

12.9.GY4.01 ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E
RIQUADRI ESISTENTI

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei
servizi canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre
ottiche,  illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili,
compreso adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con
malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere
connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e
forniture, lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

99 12.9.GY4.01.b Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm

CHIUSINI VARI: 10,00 10,0000

Totale a corpo 10,0000 148,69 1.486,90

13.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

100 13.1.EQ4.01 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E
CALOTTATURA TUBAZIONI

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per 
magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 
150 kg di cemento per m³ di impasto, inerti con dimensione 
massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, 

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 39.426,20

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 60.101,35

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 277.513,27
A RIPORTARE 277.513,27
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RIPORTO 277.513,27

compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

RINFIANCO CORDONATE AIUOLE: 1,00 1,000

Totale m³ 1,000 157,51 157,51

20.3.DH2.01 ACCIAIO TONDE PER C.A.

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre,
legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in
opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.

101 20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K)

ARMATURA MASSETTO INGRESSO CARRABILE (RETE DIAM. 8 mm
MAGLIA 20 x 20 mm, P= 3,95 Kg/mq): 113,00*3,95*1,25

557,938

VARIE, A CALCOLO: 42,062 42,062

Totale kg 600,000 2,53 1.518,00

40.1.FE1.01 CORDONATA STRADALE IN PIETRA NATURALE

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale
(graniti, sieniti, dioriti, porfidi, trachiti, piasentina, basalti), costituite
da elementi diritti o curvi a piano sega o bocciardati, con o senza
bocca di lupo aventi le dimensioni massime di 15x25 cm compreso,
massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei
cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati,
pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta
di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.

102 40.1.FE1.01.B Cordonata 15x25 cm, bocciardata su un lato con tondo

N.B.: IMPIEGARE PIETRA ARENARIA RIPRENDENTE LA TIPOLOGIA
ESISTENTE:

RIPRISTINO PERIMETRO AIUOLE: 6,00*9 54,000

VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000

Totale m 60,000 72,62 4.357,20

40.1.GQ4.01 CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.
VIBROCOMPRESSO

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls
vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza
bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di
fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o
in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e
segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.

103 40.1.GQ4.01.B Elementi bocciardati diritti o curvi

NUOVO INGRESSO CARRABILE: 26,00 26,000

RIPRISTINO EX INGRESSO CARRABILE: 6,50 6,500

VARIE, A CALCOLO: 2,50 2,500

Totale m 35,000 59,98 2.099,30

104 40.5.WP1.01 TERRA VEGETALE

Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva 
di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura, 
modellazione e fresatura con mezzo meccanico.

RIPRISTINO AIULE ALBERI (LATO INGRESSO CARRABILE): 0,900

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 47.558,21

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 68.233,36

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 285.645,28
A RIPORTARE 285.645,28
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RIPORTO 285.645,28

1,00*1,00*0,10*9

VARIE, A CALCOLO: 0,10 0,100

Totale m³ 1,000 50,51 50,51

50.5.GH1.01 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio. 
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino,
che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in
base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla
superficie del medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura
(B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura -
illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa
in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel
progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

105 50.5.GH1.01.C Classe D 400

EVENTUALE SOSTITUZIONE CHIUSINI ESISTENTI AMMALORATI
(P= 64 Kg/cad): 5,00*64

320,000

Totale kg 320,000 4,25 1.360,00

71.1.MH2.01 CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE
STRADALE

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con
pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche
conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi
universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in
acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare
antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e
rinterro.

106 71.1.MH2.01.B Formato normale

ALTEZZA SEGNALE 3 m: 5,00 5,000

ALTEZZA SEGNALE 1,5 m: 6,00+2,00 8,000

Totale Cadauno 13,000 244,75 3.181,75

71.1.MH2.03 CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con
segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni
figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della
Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro; compreso collare antirotazione di fissaggio.

107 71.1.MH2.03.B Formato normale

5,00+2,00 7,000

Totale Cadauno 7,000 100,86 706,02

71.2.VV4.01 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione
di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie
stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie,

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 52.856,49

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 73.531,64

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 290.943,56
A RIPORTARE 290.943,56
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RIPORTO 290.943,56

compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere.

108 71.2.VV4.01.B Larghezza 15 cm

DELIMITAZIONE CORSIE: 600,00 600,000

RIPRISTINO FERMATE BUS: 25,00*2 50,000

VARIE, A CALCOLO: 50,00 50,000

Totale m 700,000 0,70 490,00

109 71.2.VV4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice 
rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per 
formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti 
pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso 
l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

STOP: 8,00*1,00+3,00*1,00 11,000

FRECCE DIREZIONALI: 4,00*1,00*2 8,000

ZEBRATURE: 10,00+7,00+35,00 52,000

RIPRISTINO FERMATE BUS: 1,00*2,00*2*2 8,000

VARIE, A CALCOLO: 11,00 11,000

Totale m² 90,000 7,16 644,40

110 C.03 Operaio specializzato

EVENTUALE PULIZIA E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI
CORDONATA IN PIETRA RECUPERATA: 8,00*2

16,000

PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' E DI DIFFICILE VALUTAZIONE A
MISURA DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.: 24,00

24,000

Totale h 40,000 40,71 1.628,40

111 NP.BM.10 ASFALTO STAMPATO

Realizzazione di pavimentazione carrabile in conglomerato 
bituminoso a mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato", di colore 
grigio, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per 
l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. Il 
trattamento potrà essere eseguito contestualmente alla stesa del 
manto d'usura (che non è comunque compreso nelle quotazioni 
seguenti) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa 
penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm. 40, oppure 
in alternativa con metodo di riscaldamento selettivo con macchina 
ad infrarossi. La superficie impressa verrà quindi trattata con 
processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", o 
equivalente, con copertura di più mani . I prezzi per le diverse 
tipologie applicabili sono riferiti al solo procedimento di imprimitura 
e resinatura denominata "Asfalto Stampato" di seguito specificate:
- stampa del manto d'usura con matrice motivo a scelta direzione 
lavori;
- resinatura con 2 mani di copertura: 1a mano con StreetBond 
SP50, o equivalente; 2a mano con StreetBond SP150, o 
equivalente;
- sovrapprezzo per procedimento di stampa su manto d'usura 
esistente e comunque eseguito non contestualmente alla stesa del 
conglomerato bituminoso, con macchina riscaldatrice a raggi 
infrarossi StreetHeat SR60, o equivalente, alimentata a gas propano 
liquido, per l'ottenimento di pavimentazioni in "Asfalto stampato" 
nelle diverse tipologie applicative ed in qualsiasi colore (grigio) e 
disegno.
Compreso ogni altro onere per dare le porzioni stradali oggetto 
d'intervento finite a regola d'arte e transitabili in sicurezza a norma 
di legge.  

A RIPORTARE NUOVE COSTRUZIONI 55.619,29

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 76.294,44

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 293.706,36
A RIPORTARE 293.706,36
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RIPORTO 293.706,36

COMPLETAMENTO AREE CARRABILI AIUOLE SPARTITRAFFICO E
ROTONDA: 10,00+20,00+14,00

44,000

VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000

Totale m² 50,000 50,90 2.545,00

112 NP.BM.15 CORDONATURA PER FASCIA SPARTITRAFFICO, AIUOLE E
SIMILI

Fornitura e posa in opera di cordonatura tipo ANAS per fascia 
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo 
avente Rck>=30 N/mmq, in elementi della lunghezza di cm 50, 
allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione 
eseguita in calcestruzzo dosato a 200 Kg/mc, lo scavo necessario, la 
stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

CORDOLI CARRABILI:

AIUOLE SPARTITRAFFICO: 22,00+17,00+80,00 119,000

VARIE, A CALCOLO: 6,00 6,000

Totale m 125,000 62,24 7.780,00

Totale NUOVE COSTRUZIONI Euro 65.944,29

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 86.619,44

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 304.031,36
A RIPORTARE 304.031,36
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11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

113 11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*0,80*4 2,880

VARIE, A CALCOLO: 1,12 1,120

Totale m³ 4,000 19,21 76,84

114 11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi 
e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere 
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo 
stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale 
pendenza necessaria.

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*0,40*4 1,440

VARIE, A CALCOLO: 0,56 0,560

Totale m³ 2,000 41,91 83,82

115 11.8.CP1.11 ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO
SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta 
avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal 
quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di 
settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), 
con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice 
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel 
prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica 
necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte 
dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di 
scavo.

VEDI ART. 11.7.CP1.01.A: 4,00 4,000

Totale m³ 4,000 17,05 68,20

12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica.

116 12.8.BS1.01.B In traccia

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*4 3,600

VARIE, A CALCOLO: 0,40 0,400

Totale m² 4,000 24,71 98,84

117 12.8.ZS5.02 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

A RIPORTARE ACQUE METEORICHE 327,70

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 86.947,14

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 304.359,06
A RIPORTARE 304.359,06
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BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo 
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura 
(spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di 
ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al 
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i 
raccordi attorno a chiusini e manufatti.

NUOVE CADITOIE: 1,50*0,60*4 3,600

VARIE, A CALCOLO: 0,40 0,400

Totale m² 4,000 39,52 158,08

50.1.IN6.03 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U)
non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e
scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura
dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità
nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL
8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1
preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve),
innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e
assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante,
sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di
posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm,
lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola
esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
calcestruzzo.

118 50.1.IN6.03.C Diametro nominale 160 mm

NUOVE CADITOIE: 1,50*4 6,000

VARIE, A CALCOLO: 2,00 2,000

Totale m 8,000 39,03 312,24

50.4.GH1.01 GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite
sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo
la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di
corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il
telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a
quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.

119 50.4.GH1.01.B Classe D 400

NUOVE CADITOIE (P= 40 Kg/cad): 4,00*40 160,000

Totale kg 160,000 4,95 792,00

50.4.GQ4.01 CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS

Fornitura e posa in opera di caditoie prefabbricate in calcestruzzo
armato di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di
mercato ed alle normative vigenti, idonee a sopportare carichi
stradali di prima categoria, munite di scanalatura per l'eventuale
alloggiamento del sifone.
Poste in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguite a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, comprese
sigillature con malta cementizia reoplastica, trattamento delle pareti
interne a spruzzo con resina epossidica bicomponente per uno
spessore di 30 micron.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al
carico, al trasporto ed allo scarico in cantiere, l'onere della posa, la
sigillatura e lisciatura interna di tutte le fessurazioni al fine di
garantirne la perfetta tenuta, nonchè quantaltro necessario per dare
la lavorazione a piè d'opera a regola d'arte.

A RIPORTARE ACQUE METEORICHE 1.590,02

A RIPORTARE VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO ... 88.209,46

A RIPORTARE OPERE EXTRA AMBITO 305.621,38
A RIPORTARE 305.621,38
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120 50.4.GQ4.01.C Sezione interna 500x500x500 mm

NUOVE CADITOIE: 4,00 4,000

Totale Cadauno 4,000 55,78 223,12

121 C.03 Operaio specializzato

EVENTUALE DEMOLIZIONE DI POZZETTI/CADITOIE INTERFERENTI
CON I LAVORI (COMPRESO TRASPORTO ALLE PP.DD. DEL
MATERIALE DI RISULTA): 8,00*2

16,000

Totale h 16,000 40,71 651,36

Totale ACQUE METEORICHE Euro 2.464,50

Totale VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO
SUPERMERCATO)  Euro

89.083,94

Totale OPERE EXTRA AMBITO Euro 306.495,86

A RIPORTARE 306.495,86
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122 10.4.AB1.01 PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la 
planimetria allegata al Piano per la sicurezza o secondo le 
indicazioni date dalla Direzione dei Lavori, per consentire la 
realizzazione delle opere di progetto, compreso il tracciamento 
dell'area, rimozione di sterpaglie esistenti, sigillatura delle tubazioni 
idriche o di scarico partenti dai pozzetti esistenti ricadenti nell'area, 
rimozioni e recupero di chiusini metallici, trasporto del materiale di 
risulta alle pubbliche discariche ed indennità di discarica.

55,00 55,000

Totale m² 55,000 2,12 116,60

Totale PREPARAZIONE DEL CANTIERE Euro 116,60

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 116,60

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 116,60
A RIPORTARE 306.612,46
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 306.612,46

12.6.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche
armate, per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi più adeguati,
compreso eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata, indennità di discarica.

123 12.6.BQ4.01.A Andante

DEMOLIZIONE MASSETTO IN CLS ESISTENTE: 9,80*5,10 49,980

Totale m² 49,980 58,80 2.938,82

12.8.BS1.01 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica.

124 12.8.BS1.01.B In traccia

DEMOLIZIONE PORZIONE DI MARCIAPIEDE: 9,90*0,80 7,920

Totale m² 7,920 24,71 195,70

125 12.8.BS1.02 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore 
con segatrice da pavimento, compresa rimozione e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa 
indennità.

DEMOLIZIONE PORZIONE DI MARCIAPIEDE: 9,90+0,88+0,88 11,660

Totale m² 11,660 25,74 300,13

20.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE
O ARMATO

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o
armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale
intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni,
l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque
posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei
materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro
trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di
compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi
demolitori, ad esclusione delle mine.

126 20.1.BQ4.01.C Per calcestruzzo in breccia non armato

0,55*0,40*9 1,980

Totale m³ 1,980 476,52 943,51

25.2.BE3.01 DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O
LATERIZIO

Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi
natura, di mattoni pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori
o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con
punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici,
con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra
delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle
strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del
materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di proprietà del
Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di
cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non
recuperabile a pubblica discarica, l'indennità di discarica, ponti di
servizio.

127 25.2.BE3.01.B In breccia

9,00*0,55*1,90 9,405

Totale m³ 9,405 305,45 2.872,76

34.1.BZ0.01 RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI

A RIPORTARE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7.250,92

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 7.367,52

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 7.367,52
A RIPORTARE 313.863,38
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 313.863,38

Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo
(ferro, legno, materie plastiche, elementi prefabbricati in cls),
compreso attrezzature, rimozione degli ancoraggi e delle piastre,
tagli, ripristino delle murature, puntellazioni, assistenza,
accatastamento del materiale recuperato entro l'area di cantiere,
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità
di discarica.

128 34.1.BZ0.01.A Legno, ferro, materie plastiche

11,75*1,00 11,750

Totale m² 11,750 21,13 248,28

Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Euro 7.499,20

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 7.615,80

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 7.615,80
A RIPORTARE 314.111,66
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RIPORTO 314.111,66

10.3.TN6.11 GEOTESSILE TESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in
polipropilene; compreso sormonti di almeno 25 cm e materiale per il
fissaggio al piano di posa.

129 10.3.TN6.11.C Spessore 0,70 mm, massa areica 200 g/m²

9,00*5,05 45,450

Totale m² 45,450 6,65 302,24

11.7.CP1.01 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore
a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero
dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

130 11.7.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

9,50*5,15*2,30 112,528

FONAZIONI NUOVO MURO DI RECINZIONE: 12,75*0,60 7,650

Totale m³ 120,178 19,21 2.308,62

11.8.CP1.01 RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali
misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di
strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali,
rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento,
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per
strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle
scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto.

131 11.8.CP1.01.C Per costipamento pari a 85% della densità massima
AASHTO

32,00*0,40 12,800

Totale m³ 12,800 40,66 520,45

132 11.8.CP1.05 RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER
RICARICHE

Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da 
cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta 
granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, 
rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, in opera 
rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il 
carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di 
esecuzione per dare l'opera compiuta.

32,00*0,15 4,800

Totale m³ 4,800 48,64 233,47

133 11.8.CP1.13 CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL
CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI

A RIPORTARE SCAVI E RIPORTI 3.364,78

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 10.980,58

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 10.980,58
A RIPORTARE 317.476,44
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N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 317.476,44

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere 
alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti 
compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, 
conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 km.

CONSIDERATO IL 65% DI 112.42 mc (VEDI ART. 11.7.CP1.01.A):
112,42*0,65

73,073

Totale m³ 73,073 89,89 6.568,53

Totale SCAVI E RIPORTI Euro 9.933,31

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 17.549,11

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 17.549,11
A RIPORTARE 324.044,97
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ARTICOLO

N. CODICE
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RIPORTO 324.044,97

13.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

134 13.1.EQ4.01 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E
CALOTTATURA TUBAZIONI

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per 
magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 
150 kg di cemento per m³ di impasto, inerti con dimensione 
massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, 
compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

24,50*0,80*0,11 2,156

Totale m³ 2,156 157,51 339,59

16.5.EQ4.02 PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO
ARMATO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione,
confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. fino a 31.5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e
profondità, compreso casseri, armo e disarmo, regolarizzazione della
superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato
a parte.

135 16.5.EQ4.02.A C25/30 Rck30-XC1-S4

25,00*0,16 4,000

Totale m³ 4,000 269,95 1.079,80

16.5.EQ4.03 FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO
ARMATO (CON ESCLUSIONE DEL CASSERO)

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza
garantita (UNI 206. UNI 11104) per strutture di fondazione quali
travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni,ecc.,
confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi in opera a qualunque altezza e
profondità, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a 4
stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura
compensato a parte.

136 16.5.EQ4.03.A C25/30 Rck30-XC1-S4

11,75*0,55*0,60 3,878

Totale m³ 3,878 222,40 862,47

20.1.EQ4.07 GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER MURATURE IN
ELEVAZIONE (CON ESCLUSIONE DEL CASSERO)

Esecuzione di getto di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita per murature in elevazione, gettato a qualunque altezza e
profondità confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. di 20 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da progetto, eventuale
aggiunta di additivi e ogni onere, compresi ponteggi di servizio, uso
del vibratore meccanico, uso della pompa, bagnatura, con la
esclusione dei casseri di contenimento e del ferro d'armatura
compensati a parte.

137 20.1.EQ4.07.A C25/30 Rck30-XC1-S4

11,75*0,22*1,75 4,524

Totale m³ 4,524 222,30 1.005,69

20.2.RI1.01 CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque

A RIPORTARE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO 3.287,55

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 20.836,66

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 20.836,66
A RIPORTARE 327.332,52
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RIPORTO 327.332,52

posizione di casseforme per contenimento di getti in cls di qualunque
forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,
compreso sfridi, chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature
trasversali in acciaio nella misura necessaria per il tipo di getto,
formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo
e disarmo.

138 20.2.RI1.01.A Casseri per getti di fondazione

29,60*0,60 17,760

Totale m² 17,760 29,66 526,76

139 20.2.RI1.01.B Casseri per muri in elevazione

29,60*1,80 53,280

Totale m² 53,280 39,88 2.124,81

20.3.DH2.01 ACCIAIO TONDE PER C.A.

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata
per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e
controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre,
legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in
opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.

140 20.3.DH2.01.A Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad
aderenza migliorata

1162,00 1.162,000

Totale kg 1.162,000 2,51 2.916,62

141 20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex
FEB44K)

MAGLIA 10x10 cm, DIAM. 8 mm: 322,00 322,000

Totale kg 322,000 2,53 814,66

Totale OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO Euro 9.670,40

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 27.219,51

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 27.219,51
A RIPORTARE 333.715,37
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RIPORTO 333.715,37

142 12.8.ZS5.02 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo 
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura 
(spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di 
ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al 
fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i 
raccordi attorno a chiusini e manufatti.

15,40*0,55 8,470

Totale m² 8,470 39,52 334,73

143 25.5.HH2.01 RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO

Ricollocamento in opera di inferriate in ferro esistenti fornite dal 
Committente, compreso materiali di consumo, opere murarie, 
ponteggi.

11,75*1,00 11,750

Totale m² 11,750 59,53 699,48

144 41.3.VV7.02 PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI
ESTERNE

Fornitura e posa in opera di pittura acrilica protettiva specifica per 
calcestruzzi applicata a due riprese con pennello, rullo, spruzzo, 
resistente alla luce, di aspetto satinato a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa e pigmenti resistenti alla luce, impermeabile 
all'anidride carbonica e solforosa, resistente agli agenti atmosferici, 
permeabile al vapore, compreso protezione di superfici non 
interessate, ritocchi a fine lavoro, materiali di consumo. Escluso 
ponteggi.

11,75*1,75 20,563

Totale m² 20,563 15,18 312,15

Totale OPERE DI FINITURA Euro 1.346,36

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE 335.061,73
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RIPORTO 335.061,73

145 NP.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINA
TRASFORMAZIONE MT/BT

La descrizione che segue fa riferimento alla cabina MT/BT nella sua 
interezza (comprensiva anche della parte Utente) la quotazione 
finale fa riferimento alla sola parte ACEGAS considerata opera di 
urbanizzazione primaria
NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO:

- D.M. 17 Gennaio 2018 , - Legge n. 1086 del 5.11.1971, - Legge n. 
64 del 02.02.1974 , - DG 2092 Ed. 03 del 15.09.2016

- DG 2061 
Ed. 08 del 15.09.2016, - DG 2081 Ed. 05 del 15.09.2016, - DG 
10200 Ed. 01 del 15.09.2016,
- CEI EN 62271-202, - CEI EN 61330, - CEI 99-2, 99-3, ex CEI EN 
11-1, - CEI 0-16, - CEI 99-4

STRUTTURA CVF CEP3.300.1000 Q521,41 (a.c. 1,00)
Struttura prefabbricata in c.a.v. a pannelli portanti, costruita in 
conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed in applicazione 
al D.M. 17.01.2018, legge n° 1086 del 05/11/1971;

Parametri:
Vita nominale 50 anni - Classe d'uso 2
Classe di esposizione XC4

Vento 190 daN/mq.

Neve 480 daN/mq.

Carichi permanenti 600 daN/mq.
Carichi accidentali 4500 daN/mq.su un mq. + 3000 daN/mq.su un 
mq.
Categoria del terreno D

Resistenza al fuoco R90'

Tipo: CEP3.300.1000

Dimensioni esterne m. 3.20 x 10.20 h. 2.80 + 0.70
Dimensioni interne m. 3.00 x 10.00 h. 2.50
Dimensioni interne dei locali:

-   m. 2.80 x 3.30 h. 2.50 LOCALE ACEGAS
-   m. 2.80 x 1.80 h. 2.50 LOCALE TRAFO ACEGAS
-   m. 2.80 x 1.20 h. 2.50 LOCALE MISURE
-   m. 2.80 x 3.40 h. 2.50 LOCALE UTENTE
Compreso stuccatura, sigillatura giunti di unione, 
impermeabilizzazione mediante applicazione di guaina in bitume 
polimero, flessibilità a freddo -10°C armata in filo poliestere, 
rivestita superiormente con ardesia spessore mm. 4 + ardesia, 
tinteggiatura interna, completa di basamento fondazione in c.a.v. 
prefabbricato a vasca predisposto con flange in pvc Ø200 a frattura 
prestabilita e connettori di terra in acciaio per il collegamento 
dell'impianto di terra interno-esterno.
Peso Q.li 521,41

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE 335.061,73
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RIPORTO 335.061,73

Cad 

PANNELLO DIVISORIO SP10 V2L m. 3.00x2.50 (a.c. 1,00)
Pannello divisorio interno dimensioni m. 3.00 x 2.50 sp. 10 cm. 
tinteggiato su entrambi i lati.

SEGREGAZIONE IP20 2500x2250 ZN (a.c. 3,00) 
Segregazione fissa IP20 in lamiera forata zincata Dimensioni mm. 
2500 x 2250

RIVESTIMENTO MURALE PLASTICO (mq 72,40)
Rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da resine 
pregiate con polvere di quarzo, ossidi, coloranti ed additivi per un 
perfetto ancoraggio al manufatto ed una elevata resistenza agli 
agenti atmosferici. Colori standard da mazzetta RAL scala F2.
-    RAL 1011 Beige marrone, RAL 1014 Avorio, RAL 1015 Avorio 
chiaro P306
-    RAL 3011 Rosso marrone P472
-    RAL 3012 Rosso Beige P473
-    RAL 3013 Rosso pomodoro P470
-    RAL 3018 Rosso fragola P462
-    RAL 6011 Verde reseda P364
-    RAL 6016 Verde turchese P363
-    RAL 7044 Grigio seta
-    RAL 8025 Marrone pallido P356
FASCIA COPERTURA - RAL 7040 Grigio

PORTA VTR 1 anta 600.2150 ss (n. 1,00)
Portoncino in vetroresina ad una anta dimensioni mm. 600x2150 
senza serratura. (Omologato Enel DS919)

PORTA VTR 2 ante 1200.2150 ss (n. 4,00)
Portoncino in vetroresina a due ante dimensioni mm. 1200x2150 
senza serratura. ( Omologato Enel DS919)

SERRATURA 3CH inox (n. 2,00) 
Serratura a tre chiusure con cilindretto a cifratura differenziata, 
completa di 2 chiavi.

SERRATURA 3CH ENEL inox - Cifratura naz. (n. 2,00)
Serratura a tre chiusure con cilindretto a cifratura unificata ENEL 
NAZIONALE.

SERRATURA AREL con blocco a chiave (n. 1,00)
Serratura AREL con blocco porta SBP1 complete di una chiave 
ognuna (cod. chiave differenziato).

GRIGLIA VTR ENEL NAZIONALE 1200.500 (n. 4,00)
Griglia di areazione GR001 in vetroresina dimensioni mm. 1200x500 
(Omologato Enel DS927)

PREDISPOSIZIONE FORO ESTRATTORE (n. 2,00)
Predisposizione di foro per estrattore in copertura fino ad un 
diametro massimo di cm. 60.

ASPIRATORE EOLICO ACCIAO INOX AISI 304 (n. 2,00)
Aspiratore EOLICO in acciaio INOX del tipo a bagno d'olio, diametro 
min. 25cm, dotato di rete antinsetto di protezione removibile a 
maglia 1x1 cm. e con sistema di bloccaggio interno come antifurto.

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87

A RIPORTARE OPERE ENTRO AMBITO 28.565,87
A RIPORTARE 335.061,73
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OPERE ENTRO AMBITO

OPERE ENTRO AMBITO
CABINA MT/BT

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 335.061,73

Base aspiratore cm. 15

PLOTTA VETRORESINA dim. mm. 1000x600x41 (n. 1,00) 
Plotta ispezione in vetroresina omologata Enel - portata 1500 
daN/m dimensioni mm. 1000x600x41.

PLOTTA VETRORESINA dim. mm. 600x600x40 (n. 2,00)
Plotta ispezione in vetroresina omologata Enel - portata 1500 
daN/m dimensioni mm. 600x600x40.

SET 22 FLANGIE D200 (n. 2,00)
Predisposizione nr. 22 fori a frattura prestabilita con flangie PVC 
diametro mm. 200 su vasca di fondazione - ENEL.

CONNETTORE EHEA-F-M 16/200 (n. 2,00)
Connettore di terra in acciaio per il collegamento dell'impianto di 
terra interno esterno.

IMP. di TERRA ESTERNO STD 500 AS35/4D (a.c. 1,00)
Impianto di terra esterno standard realizzato con anello semplice in 
corda di rame nuda da 35 mmq. posato su scavo a sezione m. 
0.20x0.60 a circa 100 cm. dalla fondazione, con n. 4 dispersori di 
terra in acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160 completi di 
pozzetti in cls ispezionabili, comprese connessioni e collegamenti. 
Esclusioni:
- Adeguamento dell'impianto di messa a terra ai valori della 
corrente convenzionale Enel
- Misura del valore di terra con dichiarazione di conformità 
dell'impianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato.

IMP. di TERRA ESTERNO AS > ML. 5.00 (a.c. 5,00)
Ampliamento impianto di terra esterno esecuzione standard, anello 
semplice, per cabine elettriche con sviluppo > ml. 5.00

DOCUMENTAZIONE per DEPOSITO C.A. (a.c. 1,00)
Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi delle strutture 
Elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di 
insieme Relazione di calcolo delle strutture comprensiva di 
descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e 
verifica e giudizio motivato di accettabilità dei risultati e delle 
verifiche condotte ai sensi delle norme tecniche vigenti.
Relazione sui materiali impiegati
Piano di manutenzione
Asseverazione con indicazione della normativa applicata e del suo 
rispetto
Definizione della vita nominale e classe d'uso dell'opera
Relazione strutture ultimate con certificati prove materiali

1,00 1,0000

Totale a corpo 1,0000 24.089,88 24.089,88

Totale CABINA MT/BT Euro 24.089,88

Totale OPERE ENTRO AMBITO Euro 52.655,75

Totale OPERE ENTRO AMBITO Euro 52.655,75
Importo Lavori  Euro 359.151,61
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

OPERE EXTRA AMBITO 306.495,86

VIA DELL'ISTRIA (NUOVA ROTATORIA) 217.411,92
DEMOLIZIONI 33.382,76

NUOVE COSTRUZIONI 115.970,63

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 42.882,02

ACQUE METEORICHE 16.014,10

OPERE A VERDE 9.162,41

VIA FRANCESCO SALATA (NUOVO INGRESSO SUPERMERCATO) 89.083,94
DEMOLIZIONI 20.675,15

NUOVE COSTRUZIONI 65.944,29

ACQUE METEORICHE 2.464,50

OPERE ENTRO AMBITO 52.655,75

OPERE ENTRO AMBITO 52.655,75
PREPARAZIONE DEL CANTIERE 116,60

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7.499,20

SCAVI E RIPORTI 9.933,31

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO 9.670,40

OPERE DI FINITURA 1.346,36

CABINA MT/BT 24.089,88

IMPORTO LAVORI  Euro 359.151,61

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 359.151,61

Novembre 2022 
Il Progettista

ing. Fiorella Honsell

------------------------
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